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Poznan, 31 lipca 2018 roku

Uczestnicy postepowania

Dotyczy postepowania UAP/PN/1/2018

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zaméwienn publicznych przekazuje tres¢ pytania,
ktére wptyneto od Wykonawcy wraz z odpowiedzia.

Pytanie 1:

Dot. Dziatu V Spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia
Z postepowania.

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie zapisu dziatu V pkt 1 a:

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantéw lub inny
podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaze, ze:

a) W okresie ostatnich 5 Iat przed uptywem terminu sktadania ofert — a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy , w tym okresie wykonat nalezycie 2 roboty budowlane wielobranzowe o wartosci
min 5 000 000, 00 zt brutto kazda, w tym kazda z nich dotyczyta budynku uzytecznosci publicznej
znajdujqcych sie w obszarze ochrony konserwatorskiej, przy czym zakres Jjednego ze wskazanych zamdéwier
dotyczyt wykonania nastepujgcych prac budowlanych

* wykonania rozbidrki budynku z pozostawieniem i zabezpieczeniem na czas realizacji elewacji frontowej
W zwiqzku z powyiszym zapisem, zwracam sie z prosbq O uszczegbtowienie zakresu robét dot. w/w
rozbiorki, a tym samym spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zgodnie z projektem wykonawczym zakres robot obejmujqcy rozbiérki polega na: rozbiérce oficyny
wraz z pozostatosciami czesci podziemnej, a takze rozbidree pomocniczej klatki schodowej w czesci gtownej
budynku.

Rozebranie budynku z postawieniem i zabezpieczeniem na czas realizacji elewacji frontowej nie jest

zakresem przedmiotowego zamdwienia.



W zwiqzku z powyzszym wnioskujemy o modyfikacje SIWZ polegajqcej na wykazaniu sie przez Wykonawce

robotami rozbiérkowymi w okresie ostatnich 5 lat.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie Zamawiajacy wyjasnia:

Warunki udziatu w postepowaniu wymagajace od Oferentéw wykazania si¢ stosownym doswiadczeniem
w tym m.in. wykonaniem rozbiérki z pozostawieniem i zabezpieczeniem na czas realizacji elewacji frontowej
sq W opinii Zamawiajacego proporcjonalne do zakresu rob6t objetych postgpowaniem i Zamawiajacy
nie wyraza zgody na ich zmiang.

Uzasadnienie:

Zgodnie z czescig opisowa oraz rysunkowg zawartg w zatgczniku nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa
- roboty rozbiérkowe w budynku oprécz oficyny wraz z pozostato$ciami czeéci podziemnej oraz pomocniczej
klatki schodowej w czeéci gtéwnej budynku obejmuija takze rozbiérke istniejacych stropéw, przekrycia
dachu oraz wiezby, $cianek kolankowych, $cian dziatowych oraz czesci $cian no$nych - w rezultacie $ciana
frontowa kamienicy (opisywana tez jako $ciana w osi A) pozbawiona zostanie wzmochien w postaci scian
poprzecznych i stropow. Majac dodatkowo na uwadze zty stan budynku oraz historyczng warto$¢ elewacji
frontowej kamienicy wymagac ona bedzie tymczasowego wzmocnienia i zabezpieczenia.

Zakres rob6t prezentujg rysunki w zafaczniku nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, w czesci
konstrukcyjnej, ze schematami rozbiorek na poszczegdlnych poziomach budynku:

11-01 PW_KZ_04_K_11-0100-297 Schemat rozbidrki — rzut piwnicy

11-02_PW_KR_00_K_11-02_00-297 Schemat rozbiorki — rzut parteru

11-03_PW_KR_01_K_11-03_00-297 Schemat rozbiérki — rzut kondygnacji +1
11-04_PW_KR_00_K_11-0400-297 Schemat rozbiérki — rzut kondygnacji +2
11-05_PW_KR_03_K_11-05_00-297 Schemat rozbiérki — rzut kondygnacji +3
11-06_PW_KR_04_K_11-06_00-297 Schemat rozbidrki — rzut kondygnacji +4

Ponadto w zataczniku nr 9 do SIWZ — dokumentacja projektowa — konstrukcja, cze$¢ opisowa, pkt.10
przedstawiono wymagang kolejnos¢ wykonywania prac oraz konieczne zabezpieczenia. Wykonanie
zabezpieczenia $ciany frontowej kamienicy wg opracowania Wykonawcy podlegajace zatwierdzeniu przez
Projektanta branzy konstrukcyjnej na czas dalszych prac poprzedza¢ musi m.in. rozbiorki wiezby dachowej,
écian i stropéw oraz roboty geotechniczne wzmacniajace fundamenty budynku.

Majac na uwadze opisany zakres prac rozbiérkowych i modernizacyjnych w obiekcie historycznym w zwartej
zabudowie érédmiejskiej w obszarze ochrony konserwatorskiej Zamawiajacy uwaza warunki udziatu

w postepowaniu opisane w SIWZ za uzasadnione i proporcjonalne do przedmiotu zamowienia.



W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uzna spefnienie warunku udziatu w pozstepowaniu w przypadku
wykonania rozbiérki budynku z pozostawieniem fasady frontowej w sposéb analogiczny jak opisany

w zatgczniku nr 9 do SIWZ — dokumentacja projektowa.







