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SPIS RYSUNKÓW 
 

lp. Nazwa rysunku Numer rysunku skala 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1 Zagospodarowanie terenu ZT.01 1:500 
INWENTARYZACJA 
2 Rzut poziomu -1 I.01 1:200 
3 Rzut poziomu 0 I.02 1:200 
4 Rzut poziomu +1 I.03 1:200 
5 Rzut poziomu +2 I.04 1:200 
6 Rzut poziomu +3 I.05 1:200 
7 Przekroje I.06 1:200 
8 Elewacje I.07 1:200 
ARCHITEKTURA 
9 Rzut poziomu -1 A.01 1:200 
10 Rzut poziomu 0 A.02 1:200 
11 Rzut poziomu +1 A.03 1:200 
12 Rzut poziomu +2 A.04 1:200 
13 Rzut poziomu +3 A.05 1:200 
14 Elewacje  A.06 1:200 
15 Widoki perspektywiczne A.07  
16 Widoki perspektywiczne A.08  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
Opracowanie zostało wykonane na podstawie: 

- wytycznych Zamawiającego, 
- wizji lokalnych i pomiary z natury wykonane w styczniu 2020 roku, 
- inspekcji (oblotu) budynku z użyciem drona wykonany w styczniu 2020 roku, 
- konsultacji z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 
- decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 144/2019 wydanej w lipcu 2019 roku, 
- materiałów fotograficznych, rycin i litografii dostępnych w materiałach książkowych oraz 

archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
- obowiązujących przepisów i norm, 
- zasad wiedzy technicznej. 

 
1.2. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja w zespół istniejących obiektów budowlanych dawnej 
fabryki papieru przy ulicy Szyperskiej 8, 8A i 8B w Poznaniu. Celem Zamawiającego jest  
w szczególności zaadaptowanie istniejących obiektów na potrzeby funkcjonowania 
nowoutworzonej prototypowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez jego przebudowę 
częściową nadbudowę i rozbudowę. Zakres przebudowy obejmuje częściową rozbiórkę i budowę 
nowych budynków. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji 
technicznej) wraz z pełnieniem pełno-branżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót  
i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji w rozumieniu przepisu 
art. 31 ust. 2 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, wraz z decyzją o pozwoleniu konserwatorskim oraz decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie w imieniu Zamawiającego, w tym reprezentowanie Zamawiającego prze organami 
zaangażowanymi w proces pozyskania w/w decyzji. 
 

1.3. DANE ADRESOWE I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 
Działki o oznaczeniach geodezyjnych 14/1 (ark. mapy 19, obręb Poznań, powierzchnia łączna 
1438 m2), na której zlokalizowane są budynki znajdują się w ścisłym centrum Poznania,  
w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Szyperskiej nr 8. W skład zespołu wchodzą łącznie 3 budynki  
o charakterze poprzemysłowym będące pierwotnie siedzibą papierni. W bezpośrednim 
sąsiedztwie zespołu budynków, pod adresem ul. Szyperska 9, zlokalizowany jest zabytkowy 
budynek mieszkalny, w formie dworku szlacheckiego pochodzący z końca XVIII wieku. Budynek 
ten jest także w użytkowaniu Zamawiającego, ale nie jest objęty zakresem zamówienia. 
 

parametr wartość istniejąca wartość projektowana 
powierzchnia terenu opracowania 1438,0 m2 bez zmian 
powierzchnia zabudowy- budynek nr 1 439,0 m2 bez zmian 
powierzchnia zabudowy- budynek nr 2 252,0 m2 bez zmian 
powierzchnia zabudowy- budynek nr 3 136,0 m2 246 m2 

 
1.4. STAN ISTNIEJĄCY 

Zespół obiektów będących przedmiotem opracowania znajduje się na terenie zespołu 
urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania, który objęty jest ochroną 
konserwatorską na mocy wpisu nr A 239 z dnia 6 października 1982. Ponadto budynek dworu  
posiada indywidualny wpis do rejestru zabytków nr A 104 z dnia 11.04.1958 roku. Obecnie 
budynki użytkowane są przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na cele działalności kulturalnej. 
Dostęp do budynków i wjazd na działkę możliwy jest poprzez przejazd bramowy w budynku, 
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zlokalizowany w pierzei ulicy Szyperskiej oraz przez wejście piesze przy budynku dworku. 
Budynki zorganizowane są wokół utwardzonego dziedzińca wewnętrznego. Na działce brak 
zadrzewienia i zieleni zorganizowanej. Do budynków doprowadzone są sieci: gazowa, 
elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna zasilane z infrastruktury w ulicy Szyperskiej. Stan 
techniczny zespołu obiektów jest dobry, lub dostateczny. Budynki w znacznej części są obecnie 
wyłączone z użytkowania. W skład zespołu budynków wchodzą: 
 
Budynek nr 1 - główny budynek produkcyjny (Szyperska 8) zlokalizowany wzdłuż ulicy 
Szyperskiej, o jednej kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacjach nadziemnych. Obecna 
powierzchnia netto budynku to 1.677,90 m2. 
 
Budynek nr 2 - budynek świetlicy – (Szyperska 8A) o obecnej powierzchni netto 459,70 m2. 
Budynek stanowi łącznik pomiędzy budynkiem Szyperska 8 i budynkiem Szyperska 8 B. Jest on 
w zasadniczej części  obiektem parterowym bez podpiwniczenia, natomiast w części zachodniej 
jest podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne. 
 
Budynek nr 3 - budynek mieszkalno–socjalny (Szyperska 8B) o obecnej powierzchni netto 
219,70 m2. Jest częściowo podpiwniczonym budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych. 
 
W celu zaadoptowania zespołu budynków do potrzeb nowoutworzonej prototypowni, wymaga on 
przebudowy, w tym robót modernizacyjnych i konserwacyjnych. Brak wind i obecny układ klatek 
schodowych nie pozwala na dostęp osobom niesprawnym ruchowo. Budynki reprezentują bardzo 
niski standard energetyczny ze względu na brak jakichkolwiek termoizolacji, przestarzałe 
instalacje elektryczne oraz grzewcze. W zakresie ochrony przeciwpożarowej można wykazać 
wiele nieprawidłowości i uchybień w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. 
 

1.5. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA 
UWAGA: zakres planowanych prac przygotowawczych, projektowych, rozbiórkowych i 
budowlanych określony został na podstawie stanu wiedzy i uwarunkowań aktualnych na dzień 
opracowania niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. Zamawiający nie wyklucza zmian, 
w tym rozszerzenia zakresu prac, na etapie opracowania szczegółowego projektu budowlanego 
i wykonawczego – przy czym o zasadności i zakresie takich zmian zadecydują dopiero autorzy 
dokumentacji technicznej planowanej do opracowania w ramach zadania w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
Przewiduje się następujące działania w poszczególnych budynkach: 
 
Budynek nr 1 - zostanie nadbudowany o jedną kondygnację nadziemną, do wysokości do 
gzymsu max. 19m i wysokości 22m do górnej krawędzi przesłon urządzeń technicznych na dachu; 
jego powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian, powierzchnia użytkowa zwiększy się o około 
390m2, przybliżona kubatura zwiększy się o 2000m3, kryty dachem płaskim; budynek w całości 
przeznaczony na usługi nauki; 
 
Budynek nr 2 – zostanie częściowo rozebrany i nadbudowany o jedną kondygnacje nadziemną, 
do wysokości do gzymsu max. 14m i wysokości 16m do górnej krawędzi przesłon urządzeń 
technicznych na dachu; jego powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian, powierzchnia 
użytkowa zwiększy się o 150m2,  przybliżona kubatura zwiększy się o 1581 m3, kryty dachem 
płaskim; budynek w całości przeznaczony na usługi nauki; 
 
Budynek nr 3 – zostanie częściowo rozebrany, rozbudowany i nadbudowany o jedną 
kondygnację nadziemną (do 3 kondygnacji nadziemnych), do wysokości do gzymsu max. 14m i 
wysokości 16m do górnej krawędzi przesłon urządzeń technicznych na dachu; jego powierzchnia 
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zabudowy zwiększy się o 108m2, powierzchnia użytkowa zwiększy się o 187m2,  przybliżona 
kubatura zwiększy się o 1755 m3, kryty dachem płaskim; budynek w całości przeznaczony na 
usługi nauki; 
 
UWAGA: podane powierzchnie zabudowy, użytkowe oraz kubatury mogą się zmienić na etapie 
opracowania dokumentacji technicznej jako skutek aktualizacji i uszczegółowienia posiadanej 
dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. 
 

1.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Zamawiający oczekuje wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej pozwalającej  
na uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń formalnych, realizację inwestycji i 
oddanie budynków do użytkowania. Dokumentacja musi być opracowana w oparciu o założenia 
określone w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. Z uwagi na rodzaj prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności oczekiwana jest najwyższa jakość rozwiązań 
architektonicznych i przestrzennych. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in wykonanie 
zakresu prac przygotowawczych poprzedzających zasadniczą fazę projektowania w tym w 
szczególności: 

- badań konserwatorskich i archeologicznych zgodnie z wymaganiami MKZ określonymi 
w decyzji lokalizacji celu publicznego nr 144/2019 oraz w toku uzgodnień związanych z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i skanu 3d zespołu obiektów budowlanych 
objętych inwestycją, 

- wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz technicznych dotyczących obiektów w tym 
ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy stanu ochrony 
przeciwpożarowej, 

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w tym geologiczno- inżynierskiej (jeżeli będzie 
wymagana), 

- wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynków sąsiednich przylegających 
bezpośrednio do budynków objętych inwestycją, które potencjalnie mogą ulec 
uszkodzeniu podczas prowadzenia prac budowlanych, 

- uzyskanie warunków technicznych przyłączy, wykonanie i uzgodnienie projektów 
przyłączy do budynków, 

- wykonanie innych opracowań niezbędnych do właściwego wykonania dokumentacji 
projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód (np. raport oddziaływania 
na środowisko itp.). 
 

W zakresie prac projektowych do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie 
kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej sporządzonej w oparciu o niniejszy Program 
Funkcjonalno-Użytkowy. Zakres dokumentacji musi obejmować wszystkie prace projektowe 
związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem całego zakresu inwestycji opisanej  
w niniejszym PFU, a także wszelkie inne prace projektowe niezbędne do uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Zakres ten obejmuje m.in.: 

- Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego uwzgledniającego wytyczne 
Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU, a także uzgodnienie tego projektu  
z Zamawiającym oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 

- Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym  
do prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy i najwyższej kultury technicznej oraz do 
uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 

- Uzyskanie wszelkich wymaganych w toku realizacji inwestycji opinii, badań, uzgodnień, 
ekspertyz, ocen technicznych, odstępstw, badań, map, itp. 

- Opracowanie projektu konserwatorskiego, w zakresie niezbędnym do uzyskania  
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pozwolenia konserwatorskiego, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
konserwatorskim. 

- Opracowanie ewentualnych, wielobranżowych projektów budowlanych zamiennych,  
w toku lub po zakończeniu inwestycji, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji  
o zmianie pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę. 

- Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, który powinien uzupełniać  
i uszczegóławiać projekt budowlany w wersji ostatecznej (przekazanej do organu 
architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę),  
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowej realizacji robót 
budowlanych. 

- Opracowanie projektów warsztatowych niezbędnych w trakcie realizacji robót 
budowlanych. 

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
odbiorów budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków. 

- Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie instrukcji użytkowania 
obiektów oraz wszelkich innych opracowań umożliwiających Zamawiającemu poprawną 
i bezpieczną eksploatację budynków. 
 

Dokumentacja wykonawcza musi być wykonana w standardzie BIM (modelowania informacji  
o budynku) w stopniu zaawansowania modelu co najmniej LOD 300 (ang. Level of Development). 
Koordynacja branżowa musi być prowadzona z wykorzystaniem cyfrowego modelu 3d. 
 

1.5.2. ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE 
W budynku nr 1 należy przeprowadzić prace rozbiórkowe w następującym zakresie: 

- skucie tynków wewnętrznych, 
- demontaż elementów instalacji wewnętrznych po ich wcześniejszym odłączeniu,  
- wyburzenie  zewnętrznego szybu windy przylegającego do budynku papierni 
- demontaż wszystkich okien, parapetów i stolarki drzwiowej (wytypować elementy do 

zachowania w celu odtworzenia), 
- demontaż wtórnych boazerii, sztukaterii i innych elementów wystroju, w przypadku 

elementów o wartości historycznej ewentualne pozostawienie do odtworzenia,  
- rozbiórka ścian działowych,  
- wykonanie przebić w ścianach nośnych oraz częściowa ich rozbiórka, 
- demontaż posadzek, w tym m.in. parkietów, posadzek z płytek ceramicznych i gresowych, 

wykładzin oraz paneli podłogowych, 
- wyburzenia i przebicia poziome oraz pionowe umożliwiające przeprowadzenie nowych 

instalacji, szachtów, klatek schodowych i szybu windowego, 
- rozbiórka pokrycia dachowego oraz elementów więźby, w zależności od oceny stanu 

oraz potencjału konstrukcyjnego, 
- demontaż i zabezpieczenie elementów przeznaczonych do zachowania, ponownego 

montażu lub odtworzenia. 
- Inne prace rozbiórkowe, niezbędne w toku realizacji robót i wynikające z ostatecznego 

zakresu projektu budowlanego, oceny technicznej budynku i zaleceń konserwatorskich. 
 
W budynkach nr 2 i nr 3 zakres rozbiórek obejmie zasadniczą część budynków  
z wyłączeniem ścian znajdujących się w granicach działek i przylegających bezpośrednio do 
obiektów istniejących - ściany te należy przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 
odpowiednio zabezpieczyć. Zmawiający dopuszcza całkowitą rozbiórkę budynków nr 2 i 3 w tym 
w/w ścian, w przypadku stwierdzenie ich złego stanu technicznego oraz pod warunkiem, że prace 
te nie wpłyną w sposób negatywny na zabudowę sąsiednią. Komin znajdujący się w południowo- 
zachodnim narożniku działki przeznaczony jest do zachowania. 
 



PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW DAWNEJ FABRYKI PAPIERU  - PFU 

© DZIAŁ INWESTYCJI UAP – 03/2020     10 

W zakresie zagospodarowania terenu rozbiórki obejmować będą demontaż nawierzchni 
dziedzińca, wraz z istniejącą podbudową. Na podstawie oceny stanu technicznego 
pomieszczenia podziemne zlokalizowane pod dziedzińcem podlegać będą rozbiórce lub 
przebudowie w celu zaadoptowania. Sieci zlokalizowane pod nawierzchnią przeznaczone są do 
rozbiórki. 
 

1.5.3. ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO 
W budynku nr 1 należy wykonać następujący zakres prac: 

- wzmocnienie fundamentów i pozostałej konstrukcji budynku odpowiednio do planowanej 
funkcji i nadbudowy obiektu w tym w szczególności wzmocnienie stropów, 

- lokalne obniżenie poziomu posadowienia i wykonanie podszybia windy, 
- wykonanie posadowienia i konstrukcji nowych klatek schodowych, 
- wykonanie nowych izolacji termicznych i przeciwwodnych, 
- wykonanie przejść, przebić i zamurowani w ścianach konstrukcyjnych, 
- nadbudowa nowej kondygnacji. 

 
W budynkach nr 2 i 3 należy wykonać komplet robót związanych z wzniesieniem stanu surowego 
nowej konstrukcji murowej, lub żelbetowej, monolitycznej – fundamenty, ściany nośne, stropy 
schody, słupy, podciągi, nadproża. Ponadto należy uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie i 
wzmocnienie ścian w granicach działek sąsiednich, w przypadku ich pozostawienia. 
 

1.5.4. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE I INSTALACYJNE 
Zakres prac wykończeniowych i instalacyjnych będzie obejmował dla budynków nr 1,2,3: 

- wykonanie nowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,  
- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej obejmującej: instalacje 

nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne w większości pomieszczeń budynku, 
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych: oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 

(iluminacja elewacji i dziedzińca), gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń 
technologicznych, multimedialnych, wydzielonych obwodów zasilania gwarantowanego 
obejmującego urządzenia przeciwpożarowe. 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej, oddymiającej i technologicznej. 
 

Wykonanie kompletu instalacji teletechnicznych obejmujących: 
- system okablowania strukturalnego, 
- system telekomunikacyjny, 
- system kontroli dostępu, 
- system sygnalizacji włamania, 
- systemy audio-video,  
- system informacji wizualnej, 
- system telewizji dozorowej, 
- system sygnalizacji pożaru, 
- system audio- guide, 
- system pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących. 

 
1.5.5. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ 

W zakres robót wchodzi przebudowa zjazdu z drogi publicznej o właściwych parametrach oraz 
budowa lub remont istniejących przyłączy w zakresie niezbędnym do obsługi technicznej obiektu 
i zaopatrzenia go w media. 

 
1.5.6. ROBOTY BUDOWLANE W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje się wymianę lub naprawę podbudów oraz 
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reprofilację i położenie nowej nawierzchni dziedzińca wraz z elementami zieleni i małą 
architekturą.  

 
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 

Zamawiający posiada doświadczenie w zakresie rewitalizacji obiektów zlokalizowanych w ścisłej 
zabudowie śródmiejskiej. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w realizowaną przez 
Zamawiającego politykę rozwoju przestrzennego Uczelni, w oparciu o zasoby infrastrukturalne 
zlokalizowane w ścisłym centrum miasta i rewitalizację jego zdegradowanych części. Budynki 
UAP przy ul. Marcinkowskiego 29 oraz 23 Lutego 20 stanowią odniesienie referencyjne w 
zakresie oczekiwanego efektu rewitalizacyjnego.  
Projekt zakłada stworzenie zespołu budynków o wysokich walorach architektonicznych i 
użytkowych dla nowoutworzonej prototypowni pełniącej funkcje naukowo-badawczą i rozwojową 
sprofilowaną potrzebami przemysłu meblarskiego i wykończenia wnętrz. Zespół laboratoriów i 
pracowni zorganizowany będzie wokół dziedzińca wewnętrznego. Charakterystyczne elementy 
zespołu, tj. główny budynek dawnej papierni (budynek nr 1) oraz ceglany komin zostaną 
zachowane i poddane pracom renowacyjnym w celu zachowania ich postindustrialnego 
charakteru. Ponadto budynek ten podany zostanie nadbudowie i częściowej przebudowie w celu 
dostosowania jego przestrzeni do wymagań technologicznych nowych funkcji. Budynki nr 2 i 3 
zostaną w zasadniczej części rozebrane i odbudowane w nowej formie i gabarytach, 
zachowujących spójny charakter architektoniczny zespołu. 
 

2.1.1. BUDYNEK NR 1 
Budynek nr 1 jest obiektem 4 kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie) 
zaplanowanym na rzucie wieloboku o dłuższych bokach równoległych do ulicy Szyperskiej 
(elewacja wschodnia budynku tworzy jej pierzeję). Konstrukcja budynku tradycyjna, w większości 
murowana z cegły pełnej, stropy stalowo- ceramiczne. Dach płaski, kryty papą, spadkowanie 
wykonane prawdopodobnie na konstrukcji drewnianej. Elewacje budynku, za wyjątkiem ścian 
szczytowych, licowane dwubarwną cegłą klinkierową, tworzącą ozdobny wątek. Istotnym 
elementem kompozycji elewacji są ceglane lizeny tworzące wyraźny rytm i nadające charakter 
całemu obiektowi. Zgodnie z koncepcją architektoniczną budynek zostanie nadbudowany o jedną 
kondygnację o współczesnej formie architektonicznej z przeszkleniami w systemie fasad 
aluminiowych. Na dachu nowej kondygnacji przewidziano przestrzeń dla urządzeń technicznych 
wydzieloną przez ściany osłonowe wykonane w systemie analogicznym do fasad. 
Metody wzmocnienia i zabezpieczenia posadowienia konstrukcji budynku w celu zrealizowania 
planowanych prac zostaną określone w projekcie budowlanym i wykonawczym na podstawie 
ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Elewacje ceglane należy poddać renowacji zgodnie z 
wytycznymi programu prac konserwatorskich. 
 

2.1.2. BUDYNEK NR 2 
Budynek nr 2 jest w zasadniczej części parterowym budynkiem pełniącym funkcje pomocnicze w 
zespole dawnej fabryki papieru, ze ścianą szczytową w południowej granicy terenu opracowania. 
Koncepcja projektowa zakłada jego wyburzenie i odbudowę w zbliżonych gabarytach w 
konstrukcji żelbetowej. Na dachu budynku zaprojektowano użytkowy dach zielony oraz 2 
kondygnacyjny, przeszklony łącznik który poza funkcją komunikacyjną ma pełnić również rolę 
swoistej witryny wystawowej UAP i przyczynić się do przełamania przytłaczającego efektu 
pełnych ścian szczytowych.  
 

2.1.3. BUDYNEK NR 3 
Budynek nr 3 powstanie w miejscu wyburzonego, dwukondygnacyjnego budynku pomocniczego, 
którego ściana szczytowa znajduje się w zachodniej granicy działki. Budynek będzie obiektem 
trzykondygnacyjnym, jednotraktowym, z przeszkleniami od strony wschodniej (dziedzińca 
wewnętrznego). Elewacje budynku będą wykonane w technologii przeszklonych fasad 
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aluminiowych i płyt włóknocementowych. 
 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 
Zespół budynków powinien zapewnić obsługę wszelkich potrzeb i funkcji związanych z 
działalnością nowoutworzonej Prototypowni UAP, w tym w szczególności w zakresie funkcji 
technologicznych poszczególnych warsztatów i laboratoriów, funkcji produkcyjnych 
(prototypowania), magazynowych oraz pomocniczych. Przyszłe funkcjonowanie Prototypowni 
UAP oparte zostanie o następujące funkcje szczegółowe: 

- Zakład stolarski przystosowany do cyfrowej obróbki 3D/5D drewna, materiałów 
drewnopodobnych, tworzyw sztucznych etc.; 

- Zakład metalurgiczny przystosowany do cyfrowej obróbki 3D/5D blachy i profili ze stali 
czarnej, nierdzewnej oraz metali nieżelaznych a także szkła budowlanego; 

- Zakład tapicerski przystosowany do cyfrowej obróbki 3D/5D wielkogabarytowych 
formatek z pianki poliuretanowej oraz do częściowo zautomatyzowanego szycia powłok 
tapicerskich a także powlekania natryskowego pianek; 

- Laboratorium biotworzyw i nowych materiałów; 
- Laboratorium badań parametrycznych przystosowane do badań prefabrykatów i 

prototypów pod kątem obowiązujących norm bezpieczeństwa w zakresie: wytrzymałości, 
stateczności i ergonomii; 

- Laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej (eksperymenty w przestrzeni 
rzeczywistej i wirtualnej); 

- Studio fotograficzne; 
- Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych - dedykowane projektom badawczo-

rozwojowym (praca zespołów, spotkania prezentacyjne); 
- Mockup studio (przestrzeń do przygotowywania makiet i modeli w różnej skali); 
- Magazyny materiałów, prefabrykatów, makiet, modeli, prototypów; 
- Biblioteka próbek i wzorników materiałowych. 

Wyżej wymieniony zakres funkcjonalny ma na celu realizację założeń Agendy badawczej 
przygotowanej przez UAP w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału badawczo-
rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez współpracę z przemysłem i 
biznesem w ramach nowoutworzonej prototypowni”. 
 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 
Program Funkcjonalno- Użytkowy dla obiektów objętych opracowaniem powstał w oparciu w 
wymagania funkcjonalne i instalacyjne ciągów technologicznych, które będą uruchomione w 
ramach nowoutworzonej Prototypowni UAP, w skład której wchodzą następujące funkcje 
szczegółowe: 

- Laboratorium obróbki drewna; 
- Laboratorium obróbki metalu; 
- Laboratorium tapicerskie; 
- Laboratorium biotworzyw i nowych materiałów; 
- Laboratorium badań parametrycznych; 
- Laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej; 
- Studio fotograficzne; 
- Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych; 
- Mockup studio (przestrzeń do przygotowywania makiet i modeli w różnej skali); 
- Magazyny materiałów, prefabrykatów, makiet, modeli, prototypów; 
- Biblioteka próbek i wzorników materiałowych. 

Dzięki realizacji części inwestycyjnej utworzone zostaną warunki do prowadzenia innowacyjnej 
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, a przedsiębiorcami z branży 
meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz. 
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4.1. KONDYGNACJA PODZIEMNA 
Istniejący zespól budynków jest częściowo podpiwniczony, lecz jedynie piwnice pod budynkiem 
nr 1 nadają się do zaadoptowania na cele przyszłej Prototypowni. Ze względu na wysokość 
istniejących pomieszczeń oraz ograniczenia w dostępie do światła dziennego, w części 
piwnicznej budynku nr 1 planuje się zlokalizowanie zespołu pomieszczeń magazynowych 
przeznaczonych do przechowywania: 

- surowców do produkcji prototypów np.: płyt drewnianych i drewnopochodnych, profili 
stalowych, pianek, materiałów tapicerskich, itp. 

- prefabrykatów 
- wykonanych prototypów i próbek,   
- wykonanych modeli i makiet 
-  

Zespół pomieszczeń magazynowych zostanie wyposażony w zestawy regałów oraz systemy 
składowania profili stalowych i płyt drewnopochodnych. Dodatkowym wyposażeniem zespołu 
pomieszczeń magazynowych będą wózek widłowy i wózek paletowy, które dzięki windzie 
towarowej będą miały możliwość transportu pionowego i poziomego zasobów magazynowych i 
ich dystrybucję do poszczególnych laboratoriów. Ze względu na wymiary, objętość i masę 
niektórych produktów oraz używanych surowców i materiałów urządzenia te stanowią niezbędne 
wyposażenie części magazynowej. Bez nich nie byłoby możliwe zaopatrzenie Prototypowni w 
podstawowe surowce, prawidłowe ich magazynowanie, ani też prowadzenie prac badawczych. 
Dostęp do pomieszczeń magazynowych będzie ograniczony systemem kontroli dostępu, a 
pomieszczenia wyposażone będą w monitoring CCTV.  
 
Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane zostaną również niektóre pomieszczenia techniczne, 
w tym serwerownia i pomieszczenie węzła cieplnego, a także inne pomieszczenia techniczne 
związane z projektowaną technologią obiektu. Ich dokładna lokalizacja zostanie wskazana na 
etapie projektu budowlanego. 
 

4.2. POZIOM 0 
W parterze przebudowanego zespołu budynków zlokalizowano dwa największe laboratoria 
związane z  procesami technologicznymi obróbki materiału, tj.: laboratorium obróbki drewna, w 
budynku nr 3 i budynku nr 2 oraz laboratorium obróbki metalu zlokalizowane w przyziemiu 
budynku nr 1. Laboratoria te zostały umieszczone w przyziemiu z uwagi na konieczność 
transportowania surowców i prefabrykatów o dużych gabarytach i masie, a także z uwagi na 
zaprojektowane urządzenia o dużej masie, takie jak giętarka CNC do rur, profili i prętów, czy 
pięcioosiowa maszyna CNC. W związku z zaplanowaną funkcją pomieszczenia te będą 
wyposażone w instalacje technologiczne, w tym wentylację mechaniczną z odciągami 
stanowiskowymi, instalację sprężonego powietrza, oraz instalacje związane ze sterowaniem i 
programowaniem urządzeń. Z uwagi na specyfikę technologii obróbki skrawaniem istotne będzie 
zastosowanie elementów pochłaniania hałasu emitowanego przez urządzenia. Ponadto w 
przestrzeni laboratoriów wyodrębniono pomieszczenia socjalne, w tym pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach. 
 
Laboratorium obróbki metalu  
Laboratorium zapewni możliwość budowania w pełni funkcjonalnych prototypów, które poddane 
analizie  użyteczności i efektywności stosowania nowoczesnych metod projektowania i 
wytwarzania, pozwolą na optymalizację tych procesów i opracowanie metod innowacyjnych. 
Możliwa będzie również skuteczna analiza rozwiązań zmierzających do minimalizacji wpływu 
tych metod na środowisko, ograniczenie zużycia materiałów i energii oraz optymalizacja doboru 
surowców i materiałów.  
 
Kluczowym urządzeniem dla laboratorium obróbki metalu będzie giętarka CNC do rur, profili i 
prętów, która zapewni przygotowywanie elementów konstrukcyjnych i szkieletów stalowych dla 
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prototypów, przy wysokim, kontrolowanym cyfrowo, poziomie precyzji. Z uwagi na obróbkę 
długich profili stalowych, urządzenie wraz z przestrzenią niezbędną dla obsługi zajmuje cały trakt 
wschodni przyziemia budynku nr 1. Uzupełnieniem funkcjonowania giętarki będzie Laser 3D do 
metalu i waterjet, które umożliwią precyzyjne perforowanie profili i blach, a także pilarki do metalu, 
które umożliwią docinanie profili i blach oraz wycinanie w nich kształtów.  
 
Odrębny ciąg technologiczny stanowić będzie obróbka metali skrawaniem, realizowana przez 5-
cio osiową frezarkę CNC do metalu. Dzięki jej zastosowaniu możliwe będzie formowanie brył o 
wysokim poziomie komplikacji geometrycznej (ze szczególnym wskazaniem na formy 
organiczne). Dzięki cyfrowej kontroli pracy frezarki możliwe będzie uzyskanie odwzorowania 
modelu cyfrowego o wysokim poziomie precyzji, a także formowanie matryc do późniejszych 
odlewów.  
 
Osobnym elementem laboratorium będzie stanowisko spawalnicze wyposażone w szafy na gazy 
spawalnicze z odciągiem oraz system odciągu ze stanowiska gazów spawalniczych emitowanych 
podczas spawania. Stanowisko umożliwi łączenie profili i blach stalowych w gotowe elementy. 
Zastosowane technologie obróbki metalu zostaną uzupełnione o stanowiska obróbki manualnej 
funkcjonujące w oparciu o wielofunkcyjne stoły montażowe z osprzętem.  
 
Uzupełnieniem technologii laboratorium obróbki metalu będzie drukarka 3D drukująca w proszku 
metalowym i atomizer do metalu, służący przygotowaniu tonerów do tej drukarki. Zastosowanie 
tej technologii poszerzy możliwości realizacyjne laboratorium o kształtowanie ultra-precyzyjnych 
elementów z dowolnych stopów metalu i replikację elementów metalowych. Oba urządzenia 
zlokalizowane będą w pomieszczeniu Mockup Studio na poziomie II piętra, stanowiąc 
uzupełnienie procesu modelowania realizowanego w tym laboratorium. 
 
Laboratorium obróbki drewna 
Laboratorium zapewni możliwość przeprowadzania pełnej i precyzyjnej fazy obróbki drewna, 
materiałów drewnopochodnych, płyt mineralno-akrylowych i niektórych tworzyw sztucznych 
celem przygotowania gotowych prototypów bądź niezbędnego oprzyrządowania do ich realizacji. 
Umożliwią także weryfikację prawidłowości rozwiązań formalnych i technicznych przyjętych dla 
konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych w związku z realizacją zadań określonych w 
agendzie badawczej a także zadań dydaktycznych.  
 
Podstawowym urządzeniem laboratorium będzie pięcioosiowa maszyna CNC wykorzystująca 
technologię skrawania drewna lub materiałów drewnopochodnych i formowania brył o wysokim 
poziomie komplikacji geometrycznej (ze szczególnym wskazaniem na formy organiczne). 
Dodatkowo maszyna ta umożliwi formowanie matryc i tłoków dla formatek sklejkowych i 
materiałów termoformowanych. Uzupełnieniem ciągu technologicznego związanego z obróbką 
skrawaniem będą urządzenia już posiadane przez UAP, dzięki którym możliwe będzie 
przygotowanie brył i formatek do dalszej obróbki, tj. prasa hydrauliczna umożliwiająca sklejenie 
warstwowe formatek i kształtowanie z nich brył oraz piła formatowa zapewniająca docięcie 
formatek. Poszerzeniem zakresu możliwości realizacyjnych będzie ploter frezujący obrabiający 
płytkim skrawaniem materiały o ograniczonej grubości oraz tokarka CNC formująca skrawaniem 
bryły obrotowe. Urządzenia te cechuje wysoka precyzja odwzorowania obiektu wirtualnego, 
dzięki zastosowaniu technologii cyfrowego sterowania i programowania.  
 
Laboratorium umożliwi także obróbkę analogową prototypowanych elementów, przy 
zastosowaniu szlifierki taśmowej, piły taśmowej i wyrówniarek. Znajdą one swoje zastosowanie 
zwłaszcza w pierwszym etapie formowania elementu (piła i wyrówniarki) lub na etapie 
wykończenia (szlifierka). Zastosowane technologie obróbki drewna zostaną uzupełnione o 
stanowiska obróbki manualnej funkcjonujące w oparciu o wielofunkcyjne stoły montażowe z 
osprzętem.  
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Z uwagi na specyfikę obróbki drewna, laboratorium oprócz wentylacji mechanicznej z odciągami 
stanowiskowymi wyposażone będzie w system odciągu trocin.  
 

4.3. POZIOM +1 
Na poziomie I piętra zaplanowano lokalizację trzech laboratoriów zorientowanych na 
prowadzenie analiz w obszarze surowców i materiałów, analizy ich trwałości użytkowej oraz 
wykończenia gotowych prototypów. W budynku nr 1 zaplanowano funkcjonowanie laboratorium 
tapicerskiego, zorientowanego na obróbkę pianki poliuretanowej oraz materiałów tapicerskich 
takich jak tkaniny, filce czy skóry, a w budynku nr 3 zlokalizowano laboratorium bio-tworzyw i 
nowych materiałów oraz laboratorium badań parametrycznych, którego głównym zadaniem 
będzie analiza podatności gotowych prototypów na procesy starzeniowe oraz na działanie 
czynników środowiskowych. Laboratoria wyposażone będą w wentylację mechaniczną, instalację 
sprężonego powietrza do obsługi narzędzi pneumatycznych oraz systemy odczytu i sterowania 
aparaturą. W przestrzeni laboratoriów wyodrębniono pomieszczenia socjalne, w tym 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Budynek nr 2, na tej kondygnacji pełni funkcję łącznika pomiędzy laboratoriami.  
 
Laboratorium tapicerskie 
Podstawową funkcją tego laboratorium jest realizacja prac wykończeniowych w procesie 
prototypowania oraz nadanie opracowanym wyrobom właściwej i ostatecznej formy, pozwalającej 
na przeprowadzenie końcowych prac badawczych, dokonanie ostatecznej korekty założeń 
projektowych. Elementy te można w dalszej kolejności poddać badaniom przedwdrożeniowym, a 
na ich podstawie dokonać analiz marketingowych. Dodatkowym walorem dydaktycznym będzie 
możliwość zapoznania przyszłych projektantów z rzeczywistymi technologiami wytwarzania. 
 
Zasadnicze wyposażenie technologiczne pomieszczeń stanowić będą dwa urządzenia do 
cyfrowej obróbki skrawaniem, tj. wycinarka konturowa do poliuretanu oraz ploter CNC do tkanin 
tapicerskich, filców i skór. Proces wykończenia wcześniej przygotowanych elementów konstrukcji, 
pianki i prefabrykatów prowadzony będzie przy wykorzystaniu dwóch technologii: tradycyjnej - w 
oparciu o obszywanie tkaniną przy stanowiskach do pracy ręcznej oraz innowacyjnej metody 
tapicerowania natryskowego, która w przyszłości może zastąpić metodę tradycyjną. Możliwość 
tę zapewni zlokalizowanie w tym laboratorium wydzielonej komory do tapicerowania 
natryskowego, wyposażonej w dedykowany system wentylacji.  
 
Laboratorium badań parametrycznych 
Analiza odporności elementów przedwdrożeniowych na czynniki środowiskowe takie jak 
wilgotność, ogień, czynniki mechaniczne, czy wreszcie możliwość prowadzenia testów 
starzeniowych stanowi o jakości użytkowej, która w branży meblarskiej podlega procesowi 
atestowania. Zapewnienie możliwości realizowania badań w tym obszarze umożliwia zdobycie 
przewagi konkurencyjnej dla przyszłego produktu i jest nieodzownym elementem procesu 
projektowego.  
 
Powyższy zakres badań prowadzony będzie przy użyciu specjalistycznej aparatury, w tym min. 
komory klimatycznej do prowadzenia testów starzeniowych, stanowiska do badania palności 
materiałów, ramienia pięcioosiowego do cyklicznych badań mechanicznych (na wytrzymałość, na 
odporność na ścieranie etc.) i jednorazowych (stateczność układów etc.) oraz stanowiska do 
badań ergonomicznych siedzisk, które będzie  wyposażone w matę sensoryczną. Stanowisko do 
badań palności będzie służyło wyłącznie do sprawdzania palności nowych materiałów w procesie 
przygotowywania do atestacji. Maksymalne wymiary próbek materiałowych będą na poziomie 
100x100x100mm, przy czym nie zakłada się palenia gotowych produktów lub układów 
ergonomicznych. Dodatkowo, w celu parametryzacji badanych próbek i określenia ich 
właściwości, na wyposażeniu laboratorium znajdzie się spektrofotometr i specjalistyczny 
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tomograf komputerowy. Będzie on służył do badania niewielkich próbek, o objętości maksymalnie 
150x150x150mm i w związku z tym będzie to nieduże urządzenie, o gabarytach ok. 
1000x1000x1500mm i będzie posiadało wszelkie niezbędne izolacje chroniące przed 
promieniowaniem jonizującym. Złożoność technologiczna powyższych procesów badawczych 
wymaga zastosowania licznych instalacji i urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo 
użytkowania. Instalacje te będą przedmiotem projektowania w ramach realizacji I etapu inwestycji. 
 
Uzupełnieniem funkcjonowania laboratorium będą skanery wielkogabarytowe przeznaczone do   
skanowania trójwymiarowego obiektów i przestrzeni zamkniętych, celem ich replikacji bądź 
uzupełnienia o nowe elementy poddawane dalszym badaniom materiałowym lub konstrukcyjnym. 
 
Laboratorium biotworzyw i nowych materiałów 
Zadaniem podstawowym tego laboratorium jest potwierdzenie wymaganych właściwości 
projektowych materiałów zastosowanych do wytworzenia prototypu, w tym także materiałów 
innowacyjnych, dotąd nie stosowanych w branży meblarskiej. W efekcie możliwy będzie dobór 
surowców o optymalnych parametrach użytkowych i optymalizacja ich zużycia, a przede 
wszystkim wdrożenie rozwiązań innowacyjnych w zakresie stosowanych materiałów. Biorąc pod 
uwagę, że tworzywo determinuje konfigurację procesu wytwórczego i dostosowanie linii 
produkcyjnej, badania w tym zakresie stanowią fundament dla innowacyjności branży. 
 
Praca laboratorium opierać się będzie o typową aparaturę badawczą taką jak: autoklawy, 
dygestoria, stoły laboratoryjne, szafę laminarną, palniki itp. Pomieszczenie musi zapewniać 
bezpieczeństwo pracy i rzetelność prowadzonych badań, dlatego będzie wyposażone w 
wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz możliwość pełnego zaciemnienia pomieszczeń. 
 

4.4. POZIOM +2 
Na kolejnej kondygnacji zlokalizowano jednostki skoncentrowane na procesie projektowym, 
analizie jego założeń przy użyciu technologii VR i technologii tradycyjnego modelowania z 
zastosowaniem narzędzi cyfrowych i manualnych. Pietro II, w budynku nr 3 stanowi ostatnią 
kondygnację użytkową. Zaprojektowano tu studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych 
wraz z towarzyszącą mu biblioteką materiałów, która stanowić będzie narzędzie wspierające 
dobór materiału w procesie projektowym. W budynku nr 1 zlokalizowano Mockup studio z 
magazynem podręcznym służące tworzeniu makiet i wstępnych modeli.  Pomieszczenia II piętra 
wyposażone będą w wentylację mechaniczną z klimatyzacją. Mockup studio dodatkowo 
wyposażone będzie w instalację sprężonego powietrza do obsługi narzędzi pneumatycznych. W 
przestrzeni II piętra wyodrębniono pomieszczenia socjalne, w tym pomieszczenia higieniczno-
sanitarne uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. W budynku nr 2, II piętro także 
stanowi ostatnią kondygnację użytkową, która pełni funkcję łącznika pomiędzy laboratoriami. 
Zlokalizowano tu także salkę konferencyjną. 
 
Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych  
Funkcjonowanie studio projektowego opierać się będzie o współczesne metody projektowania 
cyfrowego, a dzięki wysokiej mocy obliczeniowej dedykowanych serwerów umieszczonych w 
piwnicy budynku nr 1, możliwe będzie prowadzenie zaawansowanych analiz w przestrzeni VR 
przy zastosowaniu branżowego  oprogramowania. Cyfrowe modelowanie przestrzenne przy 
użyciu symulowanych parametrów użytkowych materiałów pozwala na rzetelną weryfikacje 
pierwszych założeń projektowych, w tym także właściwości konstrukcji. Realizacja procesu 
projektowego w oparciu o takie narzędzia zapewnia możliwość optymalizacji procesu 
wytwórczego i eliminacji wielu błędnych założeń już na etapie koncepcyjnym.  
 
Ważnym narzędziem wspierającym proces projektowy będzie biblioteka materiałowa 
zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie. Będzie ona wyposażona w regały umożliwiające 
przechowywanie ustandaryzowanych próbek. Kontakt organoleptyczny z realnym materiałem na 
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etapie projektowym wspiera wirtualny proces analityczny. 
 
Mockup studio z magazynem podręcznym 
Funkcją tego studio jest fizyczne prototypowanie elementów, które pozytywnie przeszły fazę 
analiz wirtualnych w procesie projektowym. Pierwsze wykonanie projektowanego elementu lub 
jego części możliwe jest dzięki zastosowaniu technologii druku 3D, który znacząco uprościł 
procesy fizycznego prototypowania produktów oraz wykonywania wyrobów unikatowych. Dzięki 
tej technologii możliwe jest także wykonanie pomniejszonego modelu prototypu lub jego elementu 
w celu potwierdzenia założeń projektowych, szczególnie w zakresie konstrukcji i wzornictwa. 
Pomieszczenie mockup studio wyposażone będzie w farmę drukarek 3d filamentowych oraz 
przyrostowych, a także w ploter wielofunkcyjny (tnący i frezujący) w celu przygotowania 
elementów składowych makiet i modeli przestrzennych. Uzupełnieniem technologicznym będzie 
drukarka UV przeznaczona do drukowania dekoracji, znaczników technologicznych i infografiki 
funkcjonalnej bezpośrednio na nośnikach badanych i obrabianych w innych laboratoriach. W 
przestrzeni studio znajduje się także drukarka 3d drukująca w proszku metalowym i atomizer do 
metalu, które uzupełniają ciąg technologiczny laboratorium obróbki metalu. Obróbka plików i 
przygotowanie ich do druku trójwymiarowego odbywać się będą w wydzielonym pomieszczeniu 
zlokalizowanym w północnej części budynku nr 1. Wyposażeniem magazynu podręcznego 
będzie system regałów.  
 

4.5. POZIOM +3 
III piętro stanowi ostatnią i nadbudowaną kondygnację użytkową w budynku nr 1. Zlokalizowano 
tu laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej wraz ze studio fotograficznym. W budynkach nr 
2 i 3 nie ma pomieszczeń użytkowych na tym poziomie. Pomieszczenia III piętra wyposażone 
będą w wentylację mechaniczną z klimatyzacją oraz system pełnego zaciemnienia pomieszczeń. 
W przestrzeni tej kondygnacji wyodrębniono pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 
Laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej wraz ze studio fotograficznym 
Laboratorium ma na celu potwierdzenie przyjętych założeń ergonomicznych i funkcjonalnych w 
wygenerowanej przestrzeni VR. Funkcjonowanie tego laboratorium jest ściśle sprzężone z 
procesem projektowym prowadzonym w studio projektowym i laboratorium analiz wirtualnych na 
II piętrze. Obie jednostki realizują proces analityczny w oparciu o zasoby obliczeniowe 
dedykowanych serwerów, przy czym badanie intuicyjności funkcjonalnej w przestrzeni VR 
stanowi kolejny, bardziej zaawansowany etap procesu projektowego. Możliwość prowadzenia 
wirtualnych symulacji skraca proces prototypowania i umożliwia eliminację błędnych założeń 
projektowych. Zastosowanie tej technologii zmniejsza zużycie surowców i eliminuje konieczność 
wykonywania wielu egzemplarzy prototypowych. Stanowi innowacyjne narzędzi optymalizujące 
proces analiz przedprodukcyjnych. Ze społecznego punku widzenia niezwykle istotna jest 
możliwość kształcenia designerów pod kątem umiejętności nadania właściwej funkcjonalności i 
ergonomii wyrobom przeznaczonym do użytku przez osoby starsze, chore i niepełnosprawne. 
 
Przestrzeń przeznaczona do funkcjonowania tego laboratorium pełnić będzie równocześnie 
funkcję studio fotograficznego, przeznaczonego do dokumentowania procesu badawczego, w 
tym przeprowadzanych badań naukowych i badań certyfikacyjnych. Zgromadzony materiał 
faktograficzny będzie służył doskonaleniu pracy projektantów, promocji działań Uczelni i Instytutu. 
Będzie też wykorzystywany w procesie kształcenia studentów i doktorantów. Studio fotograficzne 
służyć będzie również realizacji analiz przedwdrożeniowych i badań marketingowych. 
 
Podstawowym wyposażeniem służącym funkcjonowaniu tego laboratorium będzie zestaw 
urządzeń do generowania rzeczywistości wirtualnej, w tym projektory, okulary VR wraz z 
interfacem interakcji 3d, bieżnie VR, stacje graficzne i renderujące rzeczywistość VR w czasie 
rzeczywistym. Dodatkowe wyposażenie to   mobilny greenbox wraz z mobilną cykloramą z 
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przeznaczeniem do sesji zdjęciowych typu packshot,. Z punktu widzenia funkcjonalności 
pomieszczeń kluczowe będzie zapewnienie właściwego zaciemnienia i systemu sterowania 
oświetleniem w standardzie DMX, a także zapewnienie łączności światłowodowej pomiędzy 
laboratorium a serwerownią i pracownią projektową. 
 

4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 
 

Kondygnacja Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

[m2] 
Poziom -1 

 KL. SCH. A 18,30 
 KL. SCH. B 16,50 
 MAGAZYN 212,50 
 POM. TECH. 24,40 
 POM. TECH. 28,90 
 POM. TECH. 45,40 
  346,00 

Poziom 0 
 KL. SCH. A 22,70 
 KL. SCH. B 34,20 
 KL. SCH. C 23,10 
 LABORATORIUM OBRÓBKI METALU 279,90 
 LABORATORIUM OBRÓBKI DREWNA 255,40 
 POM. POMOCNICZE 16,20 
 POM. SOC. 20,60 
 LABORATORIUM OBRÓBKI DREWNA 89,10 
 WHS 4,40 
 WHS 19,50 
  765,10 

Poziom +1 
 KL. SCH. A 22,70 
 KL. SCH. B 16,30 
 KL. SCH. C 23,50 
 KOMORA DO TAPICEROWANIA NATRYSK. 22,70 
 KOMUNIKACJA 43,50 
 LABORATORIUM BADAŃ PARAMETRYCZNYCH 144,70 
 LABORATORIUM BIOTWORZYW I NOWYCH MAT. 104,10 
 LABORATORIUM TAPICERSKIE 208,60 
 MAGAZYN PODRĘCZNY 93,80 
 POM. SOC./ PRZEBIERALNIA 21,00 
 WHS 4,40 
 WHS 19,50 
  724,80 

Poziom +2 
 BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW 104,10 
 KL. SCH. A 22,70 
 KL. SCH. B 16,10 
 KL. SCH. C 23,20 
 KOMUNIKACJA 41,60 
 MOCKUP STUDIO/OBRÓBKA PLIKÓW 3D 26,90 
 MAGAZYN PODR. 66,10 
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 MOCKUP STUDIO 234,90 
 SALA KONFERENCYJNA 23,10 
 POM. SOC. 21,00 
 STUDIO PROJ. I LAB. ANALIZ WIRTUALNYCH 144,50 
 WHS 4,40 
 WHS 19,50 
  748,10 

Poziom +3 
 KL. SCH. A 22,70 
 KL. SCH. B 16,90 

 LABORATORIUM BADAŃ INTUICYJNOŚCI FUNKCJO-
NALNEJ/ STUDIO FOTOGRAFICZNE 

220,00 

 MAGAZYN PODR. 91,30 
 POM. SOC. 20,60 
 WHS 19,50 
  391,00 
      RAZEM 2975,0 m² 

 
5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
5.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do zasadniczej części prac budowlanych należy przeprowadzić wszelkie 
prace przygotowawcze w tym prace poprzedzające proces projektowy (m.in. odkrywki, badania 
konserwatorskie, geotechniczne itp.). Inwestor przygotuje (opróżni) budynki z wyposażenia 
ruchomego do zachowania. Pozostawione elementy wyposażenia będą przeznaczone do 
demontażu i utylizacji, chyba że program prac konserwatorskich określi inaczej (np. elementy 
stolarki do zachowania i odtworzenia itp.). 
Teren budowy należy ogrodzić, oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Organizacja placu budowy i bezpieczeństwa pracy na budowie zgodnie z 
planem BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy oraz planem zagospodarowania placu 
budowy.  
Jedyny istniejący wjazd na teren nieruchomości stanowi przejazd bramowy od ulicy Szyperskiej. 
Dojazd do działki jest też możliwy od strony zachodniej, ale Zamawiający nie może 
zagwarantować jego przejezdności (dojazd znajduje się w zarządzie osób trzecich). 
 

5.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY OBIEKTU 
5.2.1. ELEWACJE 
5.2.1.1. ELEWACJE CEGLANE 

Elewacje budynku nr 1 licowane są dwubarwną cegłą klinkierową z ozdobnym wątkiem, 
spoinowane zaprawą w kolorze jasnoszarym. Powierzchnia uszkodzona, brudna, wcześniej 
uzupełniana, malowana z widocznymi miejscowo wykwitami solnymi: należy przeprowadzić 
prace renowacyjne i konserwatorskie, których zakres zostanie uszczegółowiony na etapie 
projektowym. Zamawiający oczekuje wykonania co najmniej: 
- oczyszczenia wstępnego z nawarstwień (fizycznie i z użyciem odpowiednich środków), 
- usunięcia (wykucia) uszkodzonych spoin i fragmentów cegieł, 
- dezynfekcji preparatami biobójczymi, 
- uzupełnienia ubytków zaprawami barwionymi w masie lub poprzez przemurowanie, 
- uzupełnienia spoinowania wątku muru, 
- scalenia kolorystycznego, 
- hydrofobizacji.  
 

5.2.1.2. ELEWACJE Z PŁYT WŁÓKNO- CEMENTOWYCH 
Zewnętrzne ściany pełne (murowane i żelbetowe) od strony dziedzińca będą wykończone w 
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systemie elewacji wentylowanej z okładziną z płyt włókno-cementowych. Zaprojektowano 
następujące parametry elewacji: 
wymiary płyt:  wg części rysunkowej,  
kolorystyka:  wg dokumentacji projektowej, 
rodzaj powierzchni: ziarnista 
fuga:   8-10mm 
sposób mocowania: ukryty do podkonstrukcji systemowej 
Podkonstrukcję do wieszania płyt wykonać z aluminiowych profili systemowych i kotew montażu 
niewidocznego. Rozstaw profili, sposób ich kotwienia oraz pozostałe parametry wykonać zgodnie 
z instrukcjami montażu producenta. Wszystkie mocowania wykonać jako mechaniczne. Należy 
zachować co najmniej 20mm szczelinę wentylacyjną pod płytami. Projekt warsztatowy 
wybranego przez Wykonawcę systemu montażu płyt musi zawierać m.in. obliczenia statyczne i 
podlega akceptacji przez Zamawiającego. 
Powłoka płyty akrylowa z wprowadzonym nitkowanym włóknem, silnie kryjąca o niewielkiej 
przyczepności brudu, odporna na promieniowanie UV. Warstwa wierzchnia- powłoka lakierowana 
nakładana na gorąco. Płyty o grubości 8-14mm, docinane fabrycznie. Odporne na uderzenie, 
wstrząsoodporne i niepalne, według normy DIN 4102-A2 (A2-s1,d0) lub norm równoważnych. 
przy zastosowaniu innych norm należy zapewnić parametry przytoczonej normy. 
Węgarki drzwi w podcieniu należy wykonać z blachy aluminiowej grubości min. 2mm w kolorze 
RAL 7039 mat , pozostałe węgarki z płyt włókno-cementowych. 
Izolacja termiczna wykonana z dwóch warstw wełny mineralnej układanej na zakładkę o gęstości 
min. 70 kg/m³ (warstwa zewnętrzna 1-stronnie pokryte czarną włókniną w rejonie otwartych 
szczelin okładziny elewacyjnej) i grubości łącznej zgodnej z obliczeniami cieplno- 
wilogtnościowymi. Płyty muszą być hydrofobowane (chłonność wody max. 3% objętości) i 
odporne na rozkład biologiczny. Współczynnik przewodności cieplnej min. λ ≤ 0,037 W/mK. 
Izolacja cieplna powinna być w miejscach styku z podłożem, tam gdzie jest ona zagrożona przez 
wilgoć lub wodę deszczową, tzn. co najmniej do 30 cm nad górną krawędzią terenu bądź warstwą 
odprowadzającą wodę (dachy), wykonana z materiału o zamkniętych porach (styropianu XPS 
przy cokole, płyty PIR na dachu). 
Płyty izolacyjne należy kleić punktowo, gęsto, a w punktach narożnych i w środku płyty dodatkowo 
zabezpieczać kotwami talerzykowatymi, w ilości min. 5 szt. na 1m2. Styki płyt dociśnięte, w 
przypadku dwóch warstw przesunięte na zakładkę. 
 

5.2.1.3. ELEWACJE PRZESZKLONE- FASADY 
Konstrukcję fasady zaprojektowano z termoizolowanych profili aluminiowych o stałej szerokości 
50mm z prostymi krawędziami zewnętrznymi (bez zaokrągleń). Dobór głębokości profili, a także 
ich połączeń i sposobu montażu dobrany odpowiednio do wybranego systemu fasadowego 
według opracowania Wykonawcy przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu. Należy 
zastosować kompletny system fasadowy spełniający następujące wymagania: 
- szerokość profili:   50mm 
- kolorystyka:    RAL 7039 mat, malowanie fabryczne 
- współczynnik przenikania ciepła: Umax =0,9 (W/m2K) 
- wodoszczelność:   min. RE 1500 
- odporność na obciążenie wiatrem: min. 2400 Pa 
Montaż fasady do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów 
mocujących lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakańczające umożliwiają prawidłowe 
uszczelnienie fasady na stykach. 
Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii 
uszczelniających z EPDM z nawulkanizowaną "nóżką" zapewniającą szczelne przyleganie do 
konstrukcji fasady. 
 
Kwatery otwieralne w elewacji przeszklonej wykonać w systemie termoizolowanych profili 
aluminiowych o szerokości całkowitej 60-70mm zgodnym z systemem fasadowym. Połączenie z 
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fasadą słupowo – ryglową za pomocą systemowych ram integracyjnych: płaszczyzna szkła 
wypełnień fasady i okien w jednej płaszczyźnie. Stolarka okienna musi spełniać następujące 
wymagania: 
- szerokość profili:    60-70 mm 
- kolorystyka:      RAL 7039 mat, malowanie fabryczne 
- współczynnik przenikania ciepła:  Umax =0,9 (W/m2K) 
Parametry przeszklenia identyczne jak dla fasady, w której zabudowano okna. 
 

5.2.1.4. ELEWACJE TYNKOWANE 
Ściana w południowej granicy obszaru opracowania („ślepa” elewacja budynku), oraz fragmenty 
elewacji istniejącego budynku nr 1 wykończone w technologii mineralnego tynku 
cienkowarstwowego na wełnie mineralnej. Zaprojektowano następujące parametry: 
- uziarnienie tynku:     max. 1,0 mm, 
- powierzchnia:     zacierana 
- kolorystyka     wg projektu budowlanego (malowany lub 
      barwiony w masie) 
- zbrojenie tynku:    siatką podtynkową z włókna szklanego 
- izolacja termiczna: wełna mineralna fasadowa kotwiona łącznikami 

mechanicznymi 
Izolacja cieplna powinna być w miejscach styku z podłożem, tam gdzie jest ona zagrożona przez 
wilgoć lub wodę deszczową, tzn. co najmniej do 30 cm nad górną krawędzią terenu bądź warstwą 
odprowadzającą wodę (dachy) wykonana z materiału o zamkniętych porach (np. styropianu XPS 
w strefie cokołowej). 
Płyty izolacyjne należy kleić punktowo, gęsto, a w punktach narożnych i w środku płyty dodatkowo 
zabezpieczać kotwami talerzykowatymi, w ilości wg zaleceń producenta systemu. 
Wykończenie ścian oraz sufitu w przejeździe bramowym identyczne jak dla elewacji 
tynkowanych. 
 

5.2.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
5.2.2.1. STOLARKA DREWNIANA 

W budynku nr 1 projekt zakłada wymianę istniejącej skrzynkowej stolarki okiennej na nową 
odtwarzającą pierwotne gabaryty i podziały. Projektuje się stolarkę okienną o następujących 
parametrach: 
- typ konstrukcji:   jednoramowe, rozwierno- uchylne z szybą zespoloną, 
- materiał:    drewno klejone, dopuszczalne łączenie na mikrowczepy, 
- wykończenie: malowanie wielowarstwowe w kolorze do ustalenia na 

etapie projektowym, 
- współczynnik przenikania ciepła Umax: 0,9 [W/m2K], dla całego systemu 
- szklenie:    pakiet dwukomorowy, LT – max. 66-68%, g= 47-49%,   
- okucia:    obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej, 
- klamki:    ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
- pozostałe parametry: wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki 

higrosterowane, a skrzydła otwieralne we wpuszczany 
czujnik kontaktronowy z przewodem długości co 
najmniej 2 m wypuszczonym w dolnej części okna. 

 
Postępowanie w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej należy szczegółowo określić w programie 
prac konserwatorskich i uzgodnić z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na potrzeby 
kosztorysowe należy przyjąć, że stolarka będzie poddana kompleksowej renowacji i 
odrestaurowaniu.  

 
5.2.2.2. STOLARKA ALUMINIOWA 

Za wyjątkiem stolarki opisanej w punkcie 5.2.2.1 Stolarka drewniana wszystkie pozostałe okna 
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należy wykonać w systemie termoizolowanych profili aluminiowych. Projektuje się stolarkę 
okienną o następujących parametrach: 
- typ konstrukcji:   aluminiowa, jednoramowa  
- szerokość profili:   60-70 mm 
- wykończenie:     malowanie proszkowe RAL 7039 mat lub wg projektu 
- współczynnik przenikania ciepła: Umax =0,9 (W/m2K) – dla całego systemu 
- szklenie:    pakiet dwukomorowy, LT – max. 66-68%, g= 47-49%,   
- okucia:    obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej, 
- klamki:    ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
 
Stolarka drzwiowa w systemie aluminiowym o parametrach analogicznych do systemu okiennego 
powinny dodatkowo spełniać następujące parametry: 
- samozamykacze:   ukryte z funkcją blokady w pozycji otwartej, 
- klamki: bezpieczne ze stali nierdzewnej szczotkowanej i 

szyldem okrągłym, 
- zawiasy: rolkowe w kolorze stolarki aluminiowej z regulacją w 3 

płaszczyznach, 3 sztuki na skrzydło, 
- kontrola dostępu: zintegrowana z w całym budynku z systemem 

otwierania za pomocą karty, 
- pochwyty: z rury stalowej nierdzewnej szczotkowanej na pełną 

wysokość skrzydła, 
- zamek: do stolarki aluminiowej, wpuszczany krótki z wkładką 
 

5.2.3. DACHY 
5.2.3.1. DACHY ZIELONE 

Na budynku nr 1, nr 2 i nr 3 (poza obszarami wydzielonymi ścianami osłonowymi jako przestrzeń 
dla instalacji) zaprojektowano zielone dachy ekstensywne z tradycyjnym układem warstw na 
stropodachach żelbetowych z minimalnym spadkiem hydroizolacji wynoszącym 2%. 
Odwodnienie za pomocą podgrzewanych wpustów podciśnieniowych w układzie wpust właściwy 
/ wpust awaryjny (alternatywnie przelewy przez attykę). Izolację przeciwwodną stanowi warstwa 
zgrzewalnej folii dachowej z poliolefinu (FPO-PP) do montażu mechanicznego lub klejenia o 
następujących parametrach: 

- grubość:    min. 1,5mm 
- kolor:      szary lub jasnoszary 
- wytrzymałość na rozdzieranie:  min. 300N 
- wodoszczelność:   co najmniej kPa/72h 
- wkładka nośna:    tkanina PES 

 
Izolację termiczną i warstwę spadkową zaprojektowano z płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej 
(PIR) o następujących parametrach: 

- grubość:    wynikająca z obliczeń cieplno- wilgotność. 
- współczynnik λ    min. 0,026 W/mK 
- wytrzymałość na ściskanie:  min. min 120 kPa 
- chłonność wody:   max. 3% objętości 
- warstwa kryjąca:   dwustronnie powłoka aluminiowa 
- współczynnik przenikania ciepła: Umax =0,15 (W/m2K)  

 
Technologia i kolejność wykonania warstw stropowych: 

- strop żelbetowy zagruntować bitumicznym roztworem gruntującym,  
- wykonać paroizolację z elasterobitumicznej papy szybkozgrzewalnej gr. 4mm 
- ułożyć warstwy spadkowe oraz izolacje termiczną z płyt PIR (klejone klejem systemowym) 
- izolację przeciwwodną przyklejać klejem systemowym do folii dachowych oraz kotwić 

mechanicznie do podłoża w przy attykach i innych miejscach narażonych na ssanie 
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wiatru, 
- ułożyć warstwę ślizgową folia PE 0,2mm, 
- ułożyć warstwę ochronną włókniny poliestrowej min. 600g/m2, 
- ułożyć matę retencyjno- drenażową, 
- ułożyć warstwę filtracyjną z włókniny min. 125g/m2, 
- substrat ekstensywny min. 8cm 
- zieleń ekstensywna. 

Wszystkie przebicia i przejścia instalacyjne, a także dylatacje połączenia materiałowe itp. 
wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposób zapewniający trwałą 
szczelność połączeń. Po obwodzie, przy wpustach, nadszybiach, ściankach ogniowych itp. 
wykonać opaskę ze żwiru płukanego szerokość 40cm. 
 

5.2.3.2. DACHY MEMBRANOWE 
Parametry i układ warstw dachów membranowych identyczny jak dla dachów zielonych bez 
warstw powyżej foli poliolefinowej. 
 

5.2.3.3. KOMUNIKACJA NA DACHU 
Dostęp na dach należy zapewnić poprzez wyłazy dachowe na klatkach schodowych należy 
zapewnić dojścia do urządzeń oraz inne umożliwiające poprawne użytkowanie budynku (np. do 
wpustów, przelewów awaryjnych itp.). Na dachach membranowych rozwiązanie systemowe 
wybranego producenta o następujących parametrach: 

- grubość:    min. 2 mm 
- kolor:      ciemnoszary lub inny wyraźnie odcinający się 

     od koloru folii dachowej 
- wytrzymałość na rozdzieranie:  min. 130 N 
- powierzchnia:    szorstka, antypoślizgowa 
- szerokość pasma ścieżki:  0,6 – 0,75m 

Ścieżki należy prowadzić w sposób umożliwiający przejście od wyjść na dach do wszystkich 
urządzeń wymagających serwisowania (centrale wentylacyjne, wpusty, inne elementy instalacji) 
oraz do drabin i attyk w celu umożliwienia odśnieżania. Drabiny z profili stalowych zgodnie z 
częścią rysunkową zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, montaż do ścian 
kotwami wklejanymi chemicznie. 
 
Na dachach zielonych ścieżki i dojścia z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach co najmniej 
40 x 40cm układanych w odstępach 10cm. 
 
Wzdłuż attyk należy wykonać stały, poziomy system asekuracyjny dla osób pracujących na dachu. 
System składa się ze stalowych słupków pośrednich oraz absorberów energii, do których 
mocowana jest lina stalowa nierdzewna o średnicy min. 8mm. Słupki i absorbery mocowane za 
pomocą kotew chemicznych bezpośrednio do żelbetowej płyty stropodachu. 
 

5.2.3.4. ŚCIANY OSŁONOWE NA DACHU 
Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji lokalizacji celu publicznego oraz wytycznymi MKZ 
wszelkie urządzenia techniczne zlokalizowane na dachu muszą być osłonięte i niewidoczne z 
poziomu terenu. W tym celu należy wykonać ściany osłonowe na dachu, dopuszczalne jest 
wykonanie ścian w następującej technologii: 

- fasad aluminiowo- szklanych z wypełnieniem szkłem nieprzeziernym wykonane w 
systemie analogicznym do elewacji budynku, 

- alumniowych siatek cięto- ciągnionych malowanych lub anodowanych na podkonstrukcji 
z zamkniętych profili stalowych, 

- poziomych żaluzji aluminiowych na podkonstrukcji systemowej. 
Wybór systemu będzie zależny od oczekiwanego efektu architektonicznego, Zamawiający 
dopuszcza łączenie różnych rodzajów ścian osłonowych. Ściany muszą posiadać odpowiednie 
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przejścia umożliwiające dostęp do urządzeń i odśnieżanie dachu. 
 

5.2.3.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE NA DACHU 
Konstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urządzenia na dachu wykonać ze stalowych rur 
kwadratowych 80x80mm. Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 
Wysokość konstrukcji ponad połacią dachu musi umożliwiać serwisowy dostęp do wpustów 
dachowych. Jednocześnie urządzenia nie mogą wystawać ponad ściany osłonowe. Pomiędzy 
centralami wentylacyjnymi zaprojektować pomosty robocze z kraty pomostowej ocynkowanej. 
 

5.2.4. IZOLACJE I ZABEZPIECZENIA BUDYNKU 
Poziom posadowienia i posadzki piwnicy budynku nr 1 może okresowo znajdować się poniżej 
poziomu lustra wód gruntowych. Płytę posadzkową wraz z pytami fundamentowymi klatek 
schodowych i dźwigu należy zaprojektować w systemie „wanny żelbetowej” dodatkowo 
zabezpieczonej izolacjami z folii HDPE (utwardzany polietylen) trwale łączącej się z wylewanym 
betonem. Izolacje pod płytą wykonane będą na warstwie podbetonu. Dla ścian zewnętrznych 
budynku nr 1 oraz ścian budynków nr 2 i 3, które pozostaną zachowane należy przewidzieć 
wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych, a także poziomego odcięcia istniejących murów. 
 

5.2.4.1. IZOLACJE Z FOLII HDPE 
Izolację poziomą płyt fundamentowych i posadzkowych zaprojektować z samoprzylepnej,  
wodoszczelnej membrany HDPE łączącej się w sposób trwały ze świeżą mieszanką betonową. 
Membrana musi posiadać co najmniej następujące parametry: 
 - grubość:    min. 1,2mm 

- przyczepność do betonu:  2,88 N/mm2 
 - odporność na przekłucie:  990 N 
Układanie membrany na oczyszczonym i suchym, jednorodnym podłożu z betonu B15 bez 
szczelin i ubytków w pasach o szerokości co najmniej 1,2m. Minimalne zakładki boczne 75mm, 
zakładki końcowe dodatkowo zabezpieczać taśmą zachowującą parametry membrany. Zakładki 
i taśmę docisnąć karbowanym wałkiem dociskowym. Naroża i zagięcia formować w sposób 
zapewniający szczelność połączenia membrany. Membranę należy wywinąć na szalunki boczne 
co najmniej do wysokości równej grubości płyty fundamentowej. Montaż membrany do 
deskowania za pomocą gwoździ lub zszywek. 
Izolację pionową ścian fundamentowych należy wykonać w technologii tożsamej z izolacją 
poziomą przy czym dopuszcza się zastosowanie membrany HDPE o następujących parametrach: 

- grubość:    min. 0,8 mm 
- przyczepność do betonu:  2,88 N/mm2 
- odporność na przekłucie:  min. 445 N 

Membranę należy zamontować mechanicznie na oszalowaniu pionowym ścian zewnętrznych 
kondygnacji -1 za pomocą gwoździ z łbem płaskim. Gwoździe nabijać w odległości maksymalnej 
60cm, łby zabezpieczyć (zakleić) taśmą HDPE. Górną krawędź membrany zamontować za 
pomocą nabitej listwy. Wysokość zakończenie izolacji pionowej co najmniej 30cm powyżej 
projektowanego poziomu 0 budynku. Rozszalowanie ściany dopiero po uzyskaniu odpowiedniej 
wytrzymałości na ściskanie betonu, która zapewnia właściwe wiązanie powierzchniowe z 
membraną (min. 10N/mm2). 
Przepusty i przejścia instalacyjne formować poprzez wytrasowanie i wycięcie odpowiedniego 
otworu w membranie, połączenie z rurą lub innym elementem instalacji zabezpieczyć dodatkowo 
taśmą HDPE i masą bitumiczno – kauczukową o charakterystyce zgodnej z membraną. 
Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi z PCV o szerokości co najmniej 
240mm łączącymi się z trwale konstrukcja podczas betonowania za pomocą aktywnych 
elementów pęczniejących pod wpływem wody. Elementy hydrofilne  muszą zachować swoje 
właściwości przez cały czas użytkowania budynku. Przekrój taśmy z 4 wypustami teowymi 
zapewniającymi stabilne osadzenie w betonie, minimalna grubość elementów przekroju co 
najmniej 5mm. 
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Połączenie ściany fundamentowej z płytą fundamentową należy zabezpieczyć taśmą gumowo - 
butylową pęczniejącą pod wpływem wody. Przekrój taśmy prostokątny o wymiarach min. 
25x20mm, rozszerzalność objętościowa w wodzie cementowej min. 100%. Taśmę należy układać 
na oczyszczonej płycie fundamentowej w osi projektowanej, żelbetowej ściany zewnętrznej. Na 
łączeniu podłużnym taśmę układać na zakład długości co najmniej 100mm. 
 

5.2.4.2. IZOLACJE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH 
Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji poziomej istniejących ścian ceglanych (iniekcji) oraz 
izolacji pionowych ścian tworzących zewnętrzny obrys budynku nr 1 oraz ścian przejazdu 
bramowego.   
 
Odcięcie poziome ścian wykonać we wszystkich ścianach poziomu -1 według następującej 
technologii: 

- odkryty mur oczyścić mechanicznie w poziomie wykonywania iniekcji  
- wykonać 2 rzędy otworów o głębokości min. pod kątem 20-25 stopni, odległość pozioma 

pomiędzy otworami w rzędzie 20cm, odległość pionowa pomiędzy rzędami10cm, dolny 
rząd wykonywać na wysokości projektowanej izolacji poziomej posadzki, 

- wykonać iniekcje dwuskładnikowej żywicy akrylowej (żelu) o niskiej lepkości (około 
8mPas) i dużej zdolności do penetracji muru (co najmniej 30cm wokół miejsca iniekcji) 
tworzącej wodoszczelną kurtynę w przestrzeni muru, 

- otwory po iniekcji i ubytki wypełnić zaprawą cementową do miejscowych napraw 
uszczelniających, 

- na wysokości ±40cm od poziomu iniekcji wykonać izolację przeciwwilgociową pionową 
w postaci 2 warstw mineralnego szlamu do powierzchniowego uszczelniania murów, 
grubości każdej z warstw 0,7-0,9mm, zaprawę układać przy pomocy szczotki lub packi. 

Iniekcje należy wykonywać z obydwu stron ściany. Dla ścian stykających się z budynkami 
istniejącymi należy wykonać iniekcje o głębokości co najmniej 80% grubości muru. 
 
Izolacje pionowe ścian murowanych budynku nr 1 wykonać wg następującej technologii: 

- odkopać ściany do poziomu fundamentów 
- skuć elementy wystające i oczyścić ścianę 
- uzupełnić ubytki i orapować ścianę 
- wykonać izolację przeciwwilgociową w postaci 2 warstw mineralnego szlamu do 

powierzchniowego uszczelniania murów, grubość każdej z warstw 0,7-0,9mm, zaprawę 
układać przy pomocy szczotki lub packi. 

- wykop zasypywać warstwami żwiru grubości 30cm każdorazowo zagęszczając kolejną 
warstwę 

- odtworzyć nawierzchnię chodnika na podsypce żwirowo – betonowej. 
 

5.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
5.3.1. KLATKI SCHODOWE 

W budynkach zaprojektowano łącznie 3 wydzielone i obudowane klatki schodowe służące 
ewakuacji i komunikacji ogólnej. Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej konstrukcja 
biegów i spoczników o odporności ogniowej co najmniej R60. Sposób oddymiania klatek 
schodowych zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym i wykonawczym – 
preferowane systemy oddymiania grawitacyjne z klapami dymowymi. Zaprojektowano 
następujące wykończenie poszczególnych elementów: 

- ściany: żelbetowe, beton architektoniczny, okablowanie rozprowadzone 
w ścianach na etapie betonowania 

- biegi  od spodu żelbetowe- beton architektoniczny, policzki 
wykończone blachą stalową malowaną proszkowo RAL 7039 
kotwioną do biegów, 

- posadzka:   z prefabrykowanej betonowej okładziny kątowej grubości 
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ok.4cm w kolorze szarym lub ciemnoszarym,  
 - spoczniki:  od spodu: żelbetowe, beton architektoniczny 

posadzka: z prefabrykowanej okładziny betonowej grubości 
około 4cm w kolorze bazaltowym 

- balustrady: konstrukcja w postaci ram z płaskowników lub prostokątnych  
profili stalowych malowanych wypełnionych siatką cięto- 
ciągnioną, pochwyty dębowe malowane bezbarwnym lakierem 
poliuretanowym, montaż do policzków. 

 
5.3.2. WĘZŁY HIGIENICZNO- SANITARNE 

W budynku zaprojektowano węzły higieniczno sanitarne dla użytkowników na każdej z 
kondygnacji. Standard wykończenia pomieszczeń: 

- posadzki:    posadzka betonowa wg pkt. 5.5.7.3 
- ściany:     murowane lub z płyt GK  
- okładziny ścian:    z płytek ceramicznych w formacie cegiełki  
- sufity:     rastrowe wg pkt. 5.3.7 
- ścianki wydzielające i pisuarowe: z laminatu HPL grubości 12-13mm, okucia 

ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
Ceramika, armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe wg części rysunkowej opracowania. 
Wszystkie elementy wyposażenia sanitariatów o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenie 
(antywandaliczne), przeznaczone do montażu w obiektach o intensywnym użytkowaniu. 
 

5.3.3. PRZESTRZENIE WSPÓLNE 
(antywandaliczne), przeznaczone do montażu w obiektach o intensywnym użytkowaniu. 
 

5.3.4. PRZEGRODY WEWNĘTRZNE 
5.3.4.1. ŚCIANY ŻELBETOWE 

Część ścian wewnętrznych grubości 24cm i większej takich jak ściany klatek schodowych, 
szybów windowych i inne należy wykonać w technologii betonu architektonicznego zgodnie z 
opisem w punkcie 5.3.10. Lokalizacj ścian wg części rysunkowej.  
Powierzchnie ścian powinny stanowić płaszczyzny pionowe, kąty dwuścienne, utworzone przez 
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z założeń 
zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe i 
zabezpieczone na całej długości odpowiednimi profilami. 
Malowanie ścian tynkowanych impregnatami do betonu zgodnie z pkt. 5.3.10 po wcześniejszym 
oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni ścian. 
 

5.3.4.2. ŚCIANY MUROWANE 
Projektowane ściany wewnętrzne grubości 12cm i 24cm, które nie zostały oznaczone jako ściany 
żelbetowe z betonu architektonicznego należy wykonać z bloczków silikatowych lub bloczków 
betonu komórkowego odmiany 600 układanych na zaprawie klejowej.  
Istniejące ściany i słupy w budynku nr 1 wykonane są jako murowane z cegły pełnej. Istniejące 
tynki należy skuć w celu rozpoznania stanu murów i opracowania programu prac naprawczych i 
wzmacniających. Przewiduje się konieczność wykonania przemurowań i zszywania murów, a 
lokalnie wykonania wzmocnień w postaci trzpieni żelbetowych itp. 
Ściany tynkować tynkiem cementowo – wapiennym kategorii III, na tynkach wykonać gładź 
gipsową. Powierzchnie ścian i tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, kąty dwuścienne, 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 
z założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe i zabezpieczone na całej długości odpowiednimi profilami. 
Malowanie ścian tynkowanych farbami silikonowymi w kolorystyce wg części rysunkowej po 
wcześniejszym oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni ścian. Lokalnie na ścianach 
okładziny z płytek ceramicznych. 
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5.3.4.3. ŚCIANY I ZABUDOWY GK 

Lokalizacja ścian GK zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutów. Roboty obejmują wykonanie 
ścianek działowych, a także okładzin z płyt gipsowo – kartonowych (przedścianek instalacyjnych), 
łącznie z koniecznymi osadzeniami elementów, wykonaniem otworów drzwiowych itp. Zakłada 
się wykonanie wszystkich ścian z podwójnym płytowaniem płytą GK grubości 12,5mm, w węzłach 
higieniczno- sanitarnych płytowanie płytami wodoodpornymi GKBI. Całkowita grubość ścianek 
15cm. Wszystkie ściany wykonane na pełną wysokość pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi 
stropów. Niedopuszczalny jest montaż ścian na posadzce betonowej. 
Konstrukcja ścian z systemowych profili stalowych kotwionych bezpośrednio do konstrukcji 
(ściany, warstwy konstrukcyjne stropów) z użyciem taśm izolacji akustycznej. Ościeża otworów 
drzwiowych wykonać z profili ościeżnicowych wzmocnionych kotwionych do podłoża i stropu 
kątownikami systemowymi. Izolacja akustyczna ścian z wełny mineralnej umieszczanej pomiędzy 
profilami nośnymi. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, kąty dwuścienne, 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 
z założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe i zabezpieczone na całej długości odpowiednimi profilami. 
W pasie zabudowy GK ponad ścianami ze szkła profilowego (pkt. 6.3.1) należy wykonać 
podkonstrukcję stalową do montażu szkła profilowego. Podkonstrukcja wykonana ze stalowych 
profili zamkniętych o wymiarach 10x10cm i kotwiona do stropu. 
Malowanie ścian GK farbami silikonowymi w kolorystyce wg części rysunkowej po wcześniejszym 
oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni ścian. 
 

5.3.5. STOLARKA DRZWIOWA 
5.3.5.1. INFORMACJE OGÓLNE 

W budynkach należy wykonać stolarkę aluminiową przeszkloną, drzwi drewniane laminowane w 
ościeżnicach stalowych, drzwi pełne płycinowe w ościeżnicach stalowych, drzwi drewniane w 
ościeżnicach drewnianych wzorowane na istniejących oraz drzwi stalowe w ościeżnicach 
stalowych. Kierunki otwierania wg części rysunkowej opracowania, klasa odporności wg projektu 
budowlanego . Wymiary w świetle muru należy dostosować do wielkości otworów montażowych 
wybranego dostawcy stolarki, przy zachowaniu wymiarów w świetle przejścia. 
Drzwi zewnętrzne należy wykonać w klasie bezpieczeństwa P4A, ze szkleniem w klasie P5A , 
zgodnie z normą PN-EN 356 lub równoważną. Drzwi ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z 
normą PN 179 oraz PN 1125 lub równoważną. 

 
5.3.5.2. DRZWI STALOWE 

Drzwi stalowe wykonać jako płaszczowe pełne bezprzylgowe w ościeżnicach stalowych. Skrzydło 
o grubości 40-50, 50-60, 60-70mm, w zależności od wielkości skrzydeł oraz klasy odporności 
ogniowej. Skrzydła drzwi ocynkowane oraz wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej minimalnej 
grubości 1 mm, wypełnione dwoma płytami wełny mineralnej grubości ok. 25mm, przedzielone 
płytą GK grubości 12,5mm, klejoną obustronnie do blach na całej płaszczyźnie. 
Drzwi do pomieszczeń technicznych zaprojektowane z płaską przylgą. Ościeżnice wykonane z 
ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubości 2mm w kolorze RAL 7039. 

 
5.3.5.3. DRZWI DREWNIANE 

Drzwi drewniane o współczesnej, prostej formie zaprojektowano jako drzwi zamykające 
pracownie, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach pomocniczych. 
Drzwi drewniane zaprojektowano jako drewniane pełne, bezprzylgowe i bezprogowe w 
ościeżnicy stalowej obejmującej, kątowej bądź wewnętrznej zgodnie z częścią rysunkową. 
Rama skrzydła wykonana z drewna litego, wypełnienie skrzydła płytą wiórową o gęstości nie 
mniejszej niż 560kg/m3. Skrzydło należy wykończyć wysokogatunkowym laminatem HPL 
minimalnej grubości 0,8mm w kolorze RAL 7039. Całkowita grubość skrzydła powinna wynosić 
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40-50mm. 
Ościeżnice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubości  1,5mm 
w kolorze RAL 7039, umożliwiającej montaż drzwi w istniejącym otworze ściennym z dowolnego 
materiału. 

 
5.3.5.4. DRZWI ALUMINIOWE 

Drzwi profilowe przeszklone wykonać w systemie okienno-drzwiowym identycznym do 
zastosowanego na elewacjach przeszklonych, z aluminiowych profili o szerokości 60-70mm. 
Profile malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7039. Dobór głębokości profili wg 
obliczeń statycznych wykonanych przez Wykonawcę. Przeszklenia drzwi wewnętrznych szkłem 
bezbarwnym, drzwi w klasie odporności ogniowej szkłem bezbarwnym ognioochronnym. 
Szklenie drzwi zewnętrznych szkłem zespolonym dwukomorowym, bezbarwnym o 
współczynniku przenikania Ug nie gorszym niż 0,8W/m2K (maksymalnie 0,9W/m2K dla całych 
drzwi). 

 
5.3.5.5. WYPOSAŻENIE DRZWI 

Wszystkie drzwi należy wyposażyć w zależności od sytuacji w odboje posadzkowe, bądź ścienne 
ze stali nierdzewnej o średnicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczające przyległe ściany 
przed uszkodzeniem. 
W drzwiach z przeszkleniem należy zastosować szkło laminowane obustronnie bezpieczne - w 
przypadku uderzenia lub stłuczenia, odłamki szkła pozostają przyklejone do folii. 
Przy drzwiach drewnianych oraz stalowych należy zastosować odbojnice stalowe wykonane z 
blachy nierdzewnej typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub równoważnej o grubości 1,5mm 
zgodnie z częścią rysunkową. 
Wybrane drzwi - w tym przed wszystkim drzwi o odporności przeciwpożarowej, drzwi zewnętrzne 
do toalet oraz do pomieszczeń technicznych wyposażone w samozamykacze w kolorze srebrnym 
z pokrywą ze stali nierdzewnej z płynną regulacją siły zamykania. 
Drzwi należy wyposażyć w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach ze stali nierdzewnej. 
Drzwi o wysokości skrzydeł przekraczających 210cm należy wyposażyć w trzy zawiasy na każde 
skrzydło. Ze względu na specyfikę obiektu należy zastosować okucia o podwyższonej 
wytrzymałości, pozwalające na bezobsługowe użytkowanie pod względem smarowania okuć. 
Klamki ze stali nierdzewnej o prostej formie - z rozetą okrągłą, podkonstrukcja stalowa, z 
przetłokami pod śruby dodatkowo stabilizujące klamkę na drzwiach, grubość klamki ok. 20mm. 
Klamka osadzona bezpośrednio na rozecie wewnętrznej. 
Drzwi kabin ustępowych z możliwością ryglowania od strony wewnętrznej. 
W drzwiach objętych kontrolą dostępu gałka nieruchoma, ze stali nierdzewnej, od strony 
chronionej. 
Minimalna izolacyjność akustyczna dla drzwi  Rw=27 dB. 
Drzwi nie objęte kontrolą dostępu wyposażone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką 
bębenkową w systemie klucza generalnego. Drzwi ewakuacyjne należy wyposażyć w zamki z 
funkcją paniczną. 
System kontroli dostępu podporządkowany systemowi SAP - alarm SAP odblokowuje wszystkie 
kontrolowane przejścia. 
 

5.3.6. BRAMY 
5.3.6.1. BRAMA PRZEJAZDU BRAMOWEGO 

Ażurowa, dwuskrzydłowa brama z profili stalowych zamkniętych i pełnych wyposażona w napęd 
umożliwiające jej automatyczne otwarcie w trakcie alarmu pożarowego. Konstrukcja bramy 
ocynkowana i malowana proszkowo. 
 

5.3.6.2. BRAMY SEGMENTOWE ZEWNĘTRZNE 
W budynkach zaprojektowano 2 bramy zewnętrzne: w przejeździe bramowym budynku nr 1 oraz 
do budynku nr 2 od strony dziedzińca. Zastosować bramy przeznaczone do zastosowań 
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przemysłowych o następujących parametrach: 
- typ konstrukcji:    segmentowa, stalowa  
- grubość segmentów:   60-70 mm 
- wykończenie:     malowanie RAL 7039 mat lub wg projektu 
- współczynnik przenikania ciepła: Umax =0,55 (W/m2K)  
- szklenie:    tak, wg projektu wykonawczego,     
- drzwi w skrzydle:   tak, szerokości min 90cm, 
- napęd:     silnik przemysłowy gwarantowany do 100 000 

     cykli pracy zasilany prądem 1x230 V/20 A z 
     funkcją wyjścia awaryjnego oraz sygnalizacją 
     świetlną ruchu bramy. 

 
Brama w przejeździe bramowym musi posiadać parametr odporności ogniowej EI30 lub EI60 
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, które będą opracowane na etapie projektu 
wykonawczego. Parametr odporności ogniowej należy uzyskać poprzez wykonanie dodatkowej 
(oddzielnej od bramy segmentowej) bramy przeciwpożarowej zamykanej wyłącznie w trakcie 
alarmu pożarowego.   
 

5.3.7. SUFITY PODWIESZANE 
W przeważającej części pomieszczeń zaprojektowano pozostawienie sufitów z betonu 
architektonicznego w wykończeniu naturalnym. Sufity w budynku nr 1 tworzą stropy docinkowe 
podparte stalowym podciągiem w połowie rozpiętości. Belki stalowe stropu należy zabezpieczyć 
przeciwogniowo poprzez obudowę lub malowanie do klasy R60.  
W węzłach sanitarnych zaprojektowano rozbieralny sufit z paneli siatki cięto- ciągnionej o 
wymiarach modularnych 120x60cm. Instalacje wewnętrzne prowadzone ponad sufitem 
podwieszanym malować w kolorze grafitowym.  
Lokalnie należy wprowadzić sufity podwieszane z płyt akustycznych zgodnie z opisem w punkcie  
5.3.8 Elementy adaptacji akustycznej. 
 

5.3.8. ELEMENTY ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ 
W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego w wybranych pomieszczeniach 
należy wprowadzić elementy pochłaniające dźwięki i minimalizujące pogłos. Koncepcja 
projektowa zakłada wprowadzenie sufitów podwieszanych oraz paneli ściennych i wiszących. 
Przyjęto płyty akustyczne o klasie pochłania A (αp= min.0,95), której nie pogarsza kilkukrotne 
malowanie farbami silikonowymi. Na sufitach i ścianach dwuwarstwowe płyty grubości min. 50mm 
(w tym 25mm wełna drzewna + 25mm wełna skalna 90kg/m3) z widocznej wełny drzewnej 
(rozmiar włókna ok.1mm, kolorystyka naturalna) o wymiarach 120x60cm z krawędzią fazowaną 
ze wszystkich stron (faza pod kątem 45st., max 5mm szerokości). Montaż sufitów do stropu za 
pomocą profili systemowych i wieszaków identycznych jak dla zabudowy GK. Montaż paneli do 
profili blachowkrętami ze łbami płaskimi w kolorze paneli. Moduły paneli należy skoordynować z 
rozmieszczeniem oświetlenia, szynoprzewodów, słupków balustrady, podziałów fasado oraz 
pozostałych elementów wyposażenia budynku.  
Wiszące przegrody akustyczne wykonać z płyt o grubości około 60mm (15/25/15mm). Wymiar 
pojedynczego panela około 120x60cm, montaż do stropu za pomocą wieszaków obrotowych 
(długość pręta w zależności od kondygnacji), wysokość dolnej krawędzi paneli oraz ich 
rozmieszczenie wg rysunku sufitów. 
 

5.3.9. POSADZKI  
W przeważającej większości pomieszczeń zaprojektowano posadzki z betonu zacieranego. 
Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach warunkowanych przeznaczeniem pomieszczeń 
dopuszczalne są posadzki z żywic lub płytek ceramicznych. Na biegach klatek schodowych i 
spocznikach zaprojektowano posadzki z prefabrykowanych okładzin betonowych z kruszywem 
naturalnym. 
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5.3.9.1. PODŁOŻA I PODKŁADY POSADZEK 

W budynkach będą występować posadzki na zróżnicowanych podłożach w tym posadzki na  
gruncie w budynku istniejącym i projektowanych, posadzki na istniejących stropach odcinkowych 
oraz posadzki na nowych stropach monolitycznych.  
 
Podkłady posadzek betonowych należy wykonać ze styropianu posadzkowego EPS 
stanowiącego izolację termiczną / akustyczną o następujących parametrach: 

- wytrzymałości na ściskanie 200 – 500 kPa w zależności od przeznaczenia pomieszczeń, 
- λmin= 0,039 W/(mK), grubość wg przekrojów obliczeń cieplno- wilgotnościowych nie mniej 

niż 6cm 
Warstwę ślizgowa posadzki stanowić będzie folia PE grubości min. 0,2mm 
 

5.3.9.2. POSADZKI BETONOWE 
Posadzki betonowe stanowić będą istotny element wystroju architektonicznego budynków. 
Oczekiwana jest bardzo wysoka jakość i estetyka wykończonej powierzchni. Posadzki należy 
wykonywać z zachowaniem szczególnej staranności i reżimu technologicznego wybranego 
producenta systemu. Prace wykonywać w dopuszczonych przez dostawcę  warunkach cieplno – 
wilgotnościowych. Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu procesu 
zacierania – nie wolno dopuścić do zbyt szybkiej utraty wilgotności. Występowanie rys i 
mikropęknięć, wykwitów i przebarwień, a także smug powstałych w wyniku niewłaściwej aplikacji 
środka wybłyszczającego jest niedopuszczalne. 
 
Płyta posadzki gr. 10cm (lub więcej na podstawie projektu wykonawczego) wykonana będzie jako 
monolityczna z betonu klasy C20/25 utwardzana powierzchniowo i zbrojona włóknami 
polimerowymi w ilości min 1,5 kg/m3 betonu. Beton użyty do wykonania posadzki musi posiadać 
następujące parametry: 

- klasa min. C20/25 
- stosunek w/c ≤ 0,50 
- ilość cementu ≤ 350 kg/m3 
- zawartość alkaliów w cemencie <0,5% 
- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A 
- kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm 
- zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4% 
- punkt piaskowy ok. 35% 
- łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3 
- konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm. 

Rozprowadzenie betonu po podłożu wykonać metodą długich pasów z użyciem wielopunktowej 
listwy wibracyjnej. Utwardzenie powierzchniowe fibrobetonowej płyty posadzkowej rozpocząć po 
uzyskaniu przez beton odpowiedniej twardości, usunięciu nadmiaru zaczynu cementowego z 
powierzchni i odświeżeniu powierzchni dyskiem. Utwardzacz w postaci metalicznej, suchej 
posypki nawierzchniowej zawierającej twarde kruszywa (DST-dry shake topping) o klasie 
ścieralności nie mniejszej niż A 1,5 wykonać w następujący sposób: 

- rozsiać równomiernie utwardzacz w ilości około 2kg/m2 
- wstępnie zatrzeć posadzkę dyskiem 
- rozsiać ponownie utwardzacz w ilości około 2kg/m2 
- wykonać docelowe zatarcie stopniowo zwiększając kąt ustawienia łopatek. 

 
Pielęgnowanie rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zacierania. Impregnacja i krzemianowo- 
polimerowym preparatem wzmacniającym i uszczelniającym o odporności chemicznej na olej, 
alkohol etylowy i detergenty  (penetracja na oleje 0, wzrost wytrzymałości na uderzenie o co 
najmniej 50%). W celu nabłyszczenia nawierzchni posadzka polerowana z użyciem 
krzemianowo- litowego głęboko penetrującego preparatu wybłyszczającego. Nakładanie środka 
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nabłyszczającego należy przeprowadzić z użyciem wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak 
aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi. Po wyschnięciu środka posadzkę 
wypolerować mechanicznie dwukrotnie lub trzykrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu. 
 
W czasie od 24 do 72 h po zakończeniu prac związanych z zacieraniem płyty posadzki należy 
naciąć szczeliny dylatacyjne. Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy 
robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. 
Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie 
odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych 
cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie 
usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość 
sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. 
Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować poliuretanowym preparatem 
gruntującym, a następnie wypełnić trwale elastyczną masą dylatacyjną do posadzek 
przemysłowych. Układ i rozmieszczenie dylatacji należy uzgodnić z nadzorem autorskim. Wzdłuż 
ściany i na styk z innymi elementami budowlanymi wykonać dylatacje obwodowe. 
 

5.3.9.3. BIEGI I SCHODY 
Posadzki z prefabrykowanych betonowych okładzin kątowych oraz dopasowanych kolorystycznie 
płyt grubości min. 4cm. Powierzchnia szlifowana, kolorystyka szara lub ciemnoszara, motnaż na 
zaprawę klejową.  
 

5.3.9.4. POSADZKI Z ŻYWIC 
W pomieszczeniach, w których z przyczyn technologicznych niemożliwe będzie zastosowanie 
posadzki betonowej (np. z uwagi na stosowanie agresywnych substancji chemicznych) 
dopuszcza się wykonanie posadzki z żywic. Posadzkę żywiczną należy wykonać na zbrojonej 
płycie betonowej z betonu C20/25 , góra płyty na poziomie około 2-3mm niższym niż poziom 
docelowego wykończenia posadzki. Przed aplikacją żywicy podłoże betonowe należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić. 
Aplikacje żywicy należy wykonywać w warunkach wilgotnościowo – temperaturowych 
przewidzianych przez producenta. Zaprojektowano samorozlewne posadzki żywiczne 
epoksydowe w jednolitym kolorze o następujących parametrach: 
grubość powłoki min. 2,5mm 

- kolor posadzki zbliżony do koloru posadzek betonowych 
- wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 N/mm2 
- wytrzymałość na ściskanie min. 60 MPa 
- twardość min. 80 Mpa 
- klasa antypoślizgowości R10 – R11 
- wysoka odporność chemiczna na działanie kwasów i zasad. 

Podkład betonowy zagruntować żywicą, aż do osiągnięcia pełnego nasycenia. Warstwę 
zasadniczą rozprowadzić przy użyciu stalowej pacy ząbkowanej i odpowietrzyć wałkiem 
kolczastym. Na ścianach, obwodowo, wykonać cokolik wysokości 10cm. 
 

5.3.9.5. POSADZKI Z PŁYTEK 
W pomieszczeniach, w których z przyczyn technologicznych lub użytkowych niemożliwe będzie 
zastosowanie posadzki betonowej (np. z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedniej klasy 
antypoślizgowej) dopuszcza się wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wysokopieczonych 
(gresowych) barwionych w masie o następujących parametrach: 

- wymiary:     120x60 (119,7x59,7cm)cm 
- klasa ścieralności:    PEI V 
- klasa nasiąkliwości:   E <0,3% 
- klasa antypoślizgowości:   R > 10 
- klasa odporności na zaplamienia:  min. 4 
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- klasa twardości:    min. 6 
- pełna odporność na szok termiczny 
- powłoka gładka, matowa 
- kolor zbliżony do posadzek betonowych. 

Dla pomieszczeń mokrych należy wykonać izolację przeciwwodną z samorozpływającej żywicy 
poliuretanowej do stosowania pod płytki ceramiczne odpornej na działanie wody, chemikaliów 
oraz tłuszczów. Grubość izolacji co najmniej 1mm. 
Montaż płytek na kleju epoksydowym odpornym na działanie wody chemikaliów i tłuszczów. 
Spoinowane elastyczną fugą epoksydową w kolorze betonowo- szarym szer. 3mm. Dla kleju, 
izolacji podpłytkowej i fug należy zastosować rozwiązanie systemowe wybranego producenta, 
nie jest możliwe łączenie produktów różnych producentów. 
 

5.3.9.6. COKOŁY 
Za wyjątkiem posadzek żywicznych oraz pomieszczeń higieniczna sanitarnych cokoły należy z 
systemowych listew aluminiowych o wysokości co najmniej 10cm. System cokołu tworzy listwa 
montażowa kotwiona mechanicznie do ściany oraz aluminiowa nakładka ozdobna lakierowana 
proszkowo w kolorze białym lub innym dobranym na etapie projektu wykonawczego. Narożniki 
wewnętrzne oraz zewnętrzne należy wykończyć poprzez fazowanie końcówek listew pod 
odpowiednim kątem. Niedopuszczalne jest stosowanie zewnętrznych łączników narożnikowych. 
 

5.3.9.7. KRATY POMOSTOWE W SZACHTACH 
W szachtach, dla których zaprojektowano dostęp z poziomu kondygnacji użytkowych należy 
wykonać półki techniczne z kraty pomostowej. Precyzyjny obrys pomostu powinien uwzględniać 
otworowanie i przebieg instalacji w szachcie – do uzgodnienia na etapie koordynacji. 
Konstrukcję pomostu należy wykonać z rur 80x80x3mm, mocowanych do ścian żelbetowych 
szachtu kołkami do betonu. Półkę pomostu wykonać z kraty pomostowej o oczkach max. 
30x44mm z prętów 6mm oraz płaskowników 25x2,5mm. Mocowanie kraty przez kątownik 
45x45x4, przykręcony do ramy. Prześwity pomiędzy instalacjami, a krawędziami krat 
pomostowych powinny być na tyle małe żeby wyeliminować konieczność stosowania balustrad 
zabezpieczających. 
 

5.3.9.8. DYLATACJE 
Dylatacje konstrukcyjne zamknąć od strony użytkowej posadzki systemową listwą dylatacyjną 
zbudowaną z dwóch profili kątowych z anodowanego aluminium oraz wypełnienia z giętkiej taśmy 
elastomerowej w kolorze szarym zbliżonym do koloru posadzki betonowej. Góra listwy w 
poziomie posadzki. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej w klasie odporności ogniowej stropu. 
 

5.3.9.9. WYCIERACZKI 
Przy wejściach do budynków należy wykonać systemowe wycieraczki w profilach aluminiowych, 
o otwartej konstrukcji pozwalającej na opadanie przez nią brudu i odpadów, przeznaczone do 
wykorzystania w miejscach o intensywnym ruchu pieszym oraz dostosowane do przejazdu wózka 
paletowego. Część zewnętrzna wycieraczek z wanną osadnikową i odwodnieniem. Budowa 
wycieraczek: 

- konstrukcja - rama wycieraczki aluminiowa, wysokość całkowita wycieraczki 22-30mm 
(dla części z odwodnieniem max 80mm); profile aluminiowe szerokości około 30mm 
łączone dystansami PCV i nierdzewną linką stalową, 

- wypełnienie profili: wkłady osuszające gumowe na zewnątrz, wkłady czyszczące 
gumowe i szczotkowe wewnątrz budynku, 

- odstęp pomiędzy profilami: około 5mm, 
- kolor profili: grafitowoszary, 
- podkładki dźwiękochłonne pod profilami. 

Wycieraczki należy układać na szlichcie pomalowanej farbą chlorokauczukową w kolorze 
posadzki, poziom szlichty ustalić tak aby wierzch wycieraczki był na poziomie posadzki i nie 
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kolidował z otwieraniem drzwi drzwiami. Wycieraczki układane w ramkach na wcisk. 
 

5.3.10. BETONY ARCHITEKTONICZNE 
5.3.10.1. INFORMACJE OGÓLNE 

W budynkach zastosowano tzw. beton architektoniczny eksponowany, który nie będzie 
wykończony w żaden dodatkowy sposób, a jego betonowa powierzchnia będzie stanowiła 
element wykończenia budynku. Zaprojektowane z betonu architektonicznego elementy w wyniku 
eksponowania swojej powierzchni wpływać będą na wizualny charakter obiektu poprzez 
pozostawienie materiału w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu. Celem jest uzyskanie 
estetycznych gładkich, jednolitych w fakturze i barwie powierzchni, bez wżerów, porów i 
odbarwień, plam, efektu marmurkowego czy chmurek, bez raków, oraz z małą ilością niewielkich 
porów na powierzchni betonu. 
Z betonu architektonicznego wykonane będą: stropy, ściany, belki, słupy, zewnętrzne płaszczyzny 
szybów windowych, klatki schodowe, a także elementy dziedzińca zewnętrznego takie jak mury 
oporowe, schody terenowe itp. 
 

5.3.10.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Należy zastosować wysokiej jakości beton i szalunki. Do robót żelbetowych z betonu 
architektonicznego należy stosować beton klasy B-37 (lub wg projektu wykonawczego 
konstrukcji). Dopuszcza się stosowanie betonu samozagęszczalnego (SCC) o wysokim stopniu 
płynności zapewniający szczelne wypełnianie szalunku bez konieczności wibrowania. 
Otrzymane powierzchnie winny być gładkie, a krawędzie ostre. Krawędzie betonu należy fazować 
poprzez użycie w szalunku trójkątnych listew narożnikowych. 
Mogą wystąpić jedynie bardzo drobne skazy, niedopuszczalne są natomiast jakiekolwiek plamy i 
przebarwienia od zastosowanego środka antyadhezyjnego. 
Przed przystąpieniem do wylewania elementów z betonu licowego należy wykonać próbę 
jakościową dobranej mieszanki betonowej oraz deskowań i uzyskać akceptację nadzoru 
inwestorskiego. Powierzchnie wzorcowe  winny  mieć minimalne  rozmiary  wynikające z dalszych 
wytycznych i być wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków panujących na placu 
budowy. Próbka po akceptacji projektanta powinna zostać zachowana jako element 
porównawczy służący do oceny wykonanego betonu elewacyjnego. Producent powinien 
przedstawić receptę betonu i atesty na wszystkie surowce. 
Wymaga się by skład mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac oraz 
zasady pielęgnacji wylanych elementów były uzgadniane i kontrolowane przez stały zespół 
składający się z projektantów branży architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót betonowych, dostawcy i projektanta 
deskowań, oraz technologa z ramienia dostawcy betonu. 

 
5.3.10.3. SZALUNKI 

Deskowania należy wykonać w gładkim szalunku systemowym. Połączenia deskowania powinny 
mieć regularny wzór. Należy uzyskać gładką, równą powierzchnię (bez zafalowań) przy 
wykonaniu szalunku z odpornego na odkształcenia materiału. 
Nie wolno wymieniać części płyt szalunkowych w przypadku, gdy mogłoby to spowodować 
zmianę zabarwienia betonu lub zaburzenia gładkości jego powierzchni. 
Nie dopuszcza się napraw szalunków bez uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego. 
Uszkodzone płyty muszą być wymienione, stosując materiał o takich samych właściwościach 
użytkowych, przemyty zaczynem cementowym w celu dostosowania jego powierzchni do 
pozostałych płyt. 
Przed użyciem deskowania powinny być pokryte warstwą środka antyadhezyjnego. Środek 
antyadhezyjny winien być dokładnie dobrany, tak aby nie dopuścić do powstania plam i 
przebarwień na powierzchni betonu. Po odpowiednim okresie dojrzewania betonu można 
powierzchnię przeszlifować, tam gdzie zaistnieje taka potrzeba, w celu uzyskania gładkiej i równej 
powierzchni. 
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Wkładki dystansowe do zbrojenia nie mogą być widoczne, nie mogą również pojawić się 
plamy rdzy. Otwory po ściągach (jeśli będą występowały) szalunków muszą być wykonane w 
zaakceptowanym, regularnym układzie, a następnie muszą zostać wypełnione systemowym 
korkiem. 
Szalunki należy wykonać jako szczelne. Dopuszcza się dodatkowe uszczelnienia w 
wymagających tego partiach deskowań, przy użyciu odpowiednich materiałów, np. pianki 
poliuretanowej. W procesie rozszalowywania należy wykluczyć możliwość uszkodzenia 
powierzchni betonowych. 
 

5.3.10.4. JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA 
Powierzchnie muszą być wolne od ubytków, porów, dołków, raków, desegregacji i innych wad, 
oraz cechować się jednorodną fakturą i wyglądem. 
Liczba ubytków musi być ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. 
Nie dopuszcza się porów o średnicy większej niż 5mm. Nie może wystąpić więcej niż 3 takie 
otwory na metr kwadratowy powierzchni. 
Nie dopuszcza się usuwania nierówności oraz nadlewek poprzez szlifowanie. Używanie szpachli 
do wyprawek dopuszczalne będzie wyłącznie w przypadku pojedynczo występujących 
uszkodzeń powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim. Naprawy 
możliwe będą wyłącznie przy użyciu mas na bazie tego samego cementu jakiego użyto do 
wytworzenia betonu. 
Lico betonu musi być jednolite, matowe i o jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne jest 
występowanie przebarwień oraz widocznych odcięć barwy wynikających z dostaw mieszanek 
betonowych o różnych parametrach. W celu ich uniknięcia Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić kontrolę składu i konsystencji poszczególnych dostaw mieszanek. Zaleca się, by 
ograniczyć dopuszczalne wahania wartości stosunku wodno- cementowego. Należy mieć na 
uwadze że wahania stosunku w/c w betonie powyżej 0,02 powodują wyraźne różnice w jego 
zabarwieniu. 
 
Niedopuszczalne jest „prześwitywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne są odciski od gwoździ lub 
innych łączników mocujących sklejkę szalunkową oraz widoczne dystanse. Beton musi być wolny 
od skaz powierzchniowych widocznych z odległości 3m. Nierówności w formie uskoków nie mogą 
przekraczać 1mm. Stopniowe nierówności, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii 
prostej na odcinku 1m, nie mogą przekraczać 3mm. 
 
Powierzchnia musi być wolna od przebarwień spowodowanych zanieczyszczeniem przez środek 
antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje. Aż do momentu 
zakończenia budowy należy poprzez odpowiednie działania zapewnić trwałą ochronę 
powierzchni z betonu architektonicznego, uniemożliwiając uszkodzenie narożników, zadrapania 
powierzchni, powstanie plam farby, zabrudzeń oraz innych uszkodzeń w całym czasie trwania 
budowy. Zabrania się pisania po powierzchniach betonowych  i nanoszenia jakichkolwiek 
znakowań przy użyciu narządzi pisarskich (ołówki, pisaki, flamastry). 
 

5.3.10.5. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONU 
Po wykonaniu elementów z betonu architektonicznego powierzchnię należy zaimpregnować 
środkiem do powierzchniowej ochrony betonu. Impregnowana powierzchnia musi być sucha, 
oczyszczona i odtłuszczona. Stosować impregnat na bazie roztworu krzemianowo – litowego 
zmniejszający pylenie i wnikającego głęboko w strukturę i krystalizujący w porach betonu. 
Aplikacja impregnatu metodą natryskową w celu uzyskania jednolitego efektu. Zasadniczą część 
robót należy poprzedzić wykonaniem próby na niewielkim, fragmencie powierzchni celem 
sprawdzenia efektu wizualnego. Oczekiwana jest powierzchnia matowa nie zmieniająca 
naturalnego koloru i odcienia betonu.  
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5.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
5.4.1. KOMUNIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ 

Wjazd na teren zespołu możliwy jest poprzez przejazd bramowy w budynku nr 1 od strony ul. 
Szyperskiej. Drogę pożarową dla budynku stanowi ulica Szyperska. Projekt zakłada okazjonalny 
ruch samochodów osobowych oraz samochodów dostawczych o masie do 3,5t, nie przewiduje 
się parkowania pojazdów na terenie działki, ale ze względów formalnych wyznaczono miejsca 
postojowe na dziedzińcu. Kontrola wjazdu pojazdów poprzez automatyczny słupek wysuwany na 
wysokość min. 50cm zlokalizowany w przejeździe bramowym, a w godzinach nocnych i 
wieczornych dodatkowo poprzez zamykaną automatycznie bramę. Sterowanie słupka zdalne za 
pomocą pilota oraz poprzez BMS. 
Drogę pożarową stanowić będzie ulica Szyperska, brak możliwości wjazdu wozu bojowego na 
teren zespołu budynków.  
 
 

5.4.2. NAWIERZCHNIE 
Nawierzchnię dziedzińca i przejazdu bramowego wykonać z kostek granitowych strzegomskich 
7/9cm oraz kostek i płyt betonowych o grubości min. 8cm o rozmiarach modularnych 10x10cm, 
10x20cm, 20x20cm i wielokrotności powyższyc. Kolor kostki naturalny szary, krawędź fazowana 
45° 4-5mm, powierzchnia, antypoślizgowa, fabrycznie impregnowana i  hydrofobizowana. Fuga 
wypełniona klińcem lub piaskiem granitowym frakcji 0-0,25mm.  
Nawierzchnię należy wykonać jak chodnik z dopuszczeniem okazyjnego wjazdu i postoju 
samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 tony, grupa nośności podłoża 
nawierzchni G1, wtórny moduł sprężystości E1 min. 80MPa. Proponowany układ warstw 
konstrukcyjnych posadzki:  

- grunt rodzimy 
- piasek gruboziarnisty    50cm 
- tłuczeń kamienny 0/63   25cm 
- podsypka cementowo- piaskowa 3cm 

Spadki nawierzchni zaprojektować w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku od 
budynków. Odwodnienie terenu realizowane za pomocą kanalizacji deszczowej, woda zbierana 
do odwodnień liniowych umieszczonych w nawierzchni. Zaprojektowano odwodnienia 
szczelinowe o następujących parametrach: 

- szerokość szczeliny:   2- 2,5 cm 
- konstrukcja pokrywy:   stal nierdzewna 
- konstrukcja koryta:   beton wzmocniony włóknem szklanym 

Parametry hydrauliczne do określenia na etapie projektu wykonawczego. Koryto należy osadzić 
na podbudowie z podbetonu, połączenie nawierzchni ze szczeliną wypełnić silikonem trwale 
elastycznym w kolorze posadzki. 
Wzdłuż elewacji budynków  wykonać opaskę. Nawierzchnię z płyt zakończyć opornikiem 
betonowym w odległości około 60cm od lica elewacji, powstałą powierzchnię wypełnić 
otoczakami lub grysem granitowym (grubość warstwy 10-12cm) układanymi na folii perforowanej 
lub geowłókninie. 
Miejsca postojowe oznaczyć za pomocą znaczników ze stali nierdzewnej („ćwieków”) odpornych 
na najazd.  

 
5.4.3. MAŁA ARCHITEKTURA 

Na terenie dziedzińca zaprojektowano elementy małej architektury takie jak murki oporowe, 
podjazd dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, donice itp. wykonane z betonu 
architektonicznego oraz płyt granitowych. Wymogi dotyczące betonu architektonicznego zgodnie 
z punktem 6.2 opisu części architektonicznej. Wymiary i lokalizacje elementów zgodnie z 
projektem szczegółowym posadzki.  
Stojaki na rowery wykonać z rury prostokątnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (50x25x5mm), 
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montaż do podwalin żelbetowych poniżej poziomu posadzki placu. 
Kosze na odpadki z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7039 
(obudowa), pojemnik zadaszony z blachy nierdzewnej w kolorze naturalnym, wkład z blachy 
stalowej ocynkowanej. Wymiary kosza: 

- wysokość:    min. 100cm 
- głębokość x szerokość:   ok. 30x30cm 
- pojemność:    min. 50 L 

Kosz należy montować do posadzki za pomocą kołków rozporowych. Wszystkie kosze 
wyposażyć w popielniczki. 
 
 

5.4.4. ZIELEŃ 
Na dziedzińcu zaprojektowano dwie kwatery zieleni niskiej ograniczone murkami oporowymi i 
opornikami betonowymi. Trawniki i nasadzenia wykonać po zakończeniu robót budowlanych 
związanych z budynkiem i nawierzchnią dziedzińca. Przed rozpoczęciem nasadzeń należy 
wykonać następujące prace przygotowawcze w zakresie kwater zieleni: 

- wybraniu z podłoża gruzu, kamieni i resztek technologicznych; 
- rozprowadzenie przewodów instalacji nawadniającej, 
- uzupełnienie składu mineralnego istniejącej warstwy glebowej w celu osiągnięcia 

właściwego składu chemicznego i strukturalnego, 
- ewentualne wzbogacenie stanowisk zieleni glebą humusową lub rolną, 
- zróżnicowanie prac przygotowawczych środowiska glebowego w zależności od 

projektowanych nasadzeń, 
- chemiczne zniszczenie pojawiających się chwastów odpowiednimi preparatami, 
- kilkakrotne spulchnianie terenów zieleni kultywatorem do głębokości ok. 15cm, 
- bronowanie i grabienie kwater połączone z mikroniwelacją, 
- zasilenie nawozami sztucznymi przygotowanych kwater i ich właściwe sprawienie przed 

sadzeniem roślin, 
- pozostawienie spulchnionej gleby na ok 3-4 tygodnie. 

W czasie spoczynku i osiadania gleby będą pojawiać się siewki chwastów, które należy zwalczać 
preparatami selektywnymi. 
 
Nawadnianie kwater zieleni realizowane będzie za pomocą zraszaczy wynurzanych statycznie 
montowanych w poziomie trawnika oraz linii kroplujących. Sterowanie systemu podlewającego 
automatyczne z zegarem, godziny i czas pracy zraszaczy należy ustalić na etapie eksploatacji. 
System sterowania wyposażyć w czujnik deszczu. 
 
Dobór gatunków zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. Preferowane są gatunki 
odporne i wytrzymałe, dostosowane do warunków śródmiejskich (duże zacienienie wnętrza 
kwartału itp.). Proponuje się aranżację kwater zieleni kompozycją następujących gatunków: 
gatunki okrywowe: 

- żurawka drobnokwiatowa, 
- rozplenica japońska, 
- funkia, 
- irga; 

krzewy: 
- cis pośredni, 
- bukszpan zimozielony, 
- dereń biały; 

drzewa: 
- platany klonolistne o pokroju kolumnowym. 

Wiek drzew około 6-8 lat, obwód pnia na wysokości 1m od powierzchni gruntu 18-22cm, korona 
od wysokości 2,2m. Wokół brył korzeniowych drzew wykonać ekrany przeciwkorzenne z 
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żebrowanego tworzywa sztucznego w wysokości 0,6m kierunkujący korzenie do dołu oraz zestaw 
napowietrzająco – nawadniający o dużej pojemności do drzew miejskich. 
 

5.4.5. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
Oświetlenie dziedzińca realizowane będzie za pomocą opraw w formie słupów (totemów) o 
podstawie kwadratowej, które w górnej części dzielą się na 4 odrębne słupki kwadratowe na 
których szczycie zamontowana jest źródło światła. Wysokość totemów zróżnicowana od 100 do 
420cm w zależności od funkcji oświetlenia. Podstawowe parametry oświetlenia: 

- konstrukcja oprawy:  aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkło mleczne, 
- wymiary słupa:   160x160mm do 250x250cm, wys. 1000mm do 4200mm 
- źródło światła:   LED, 800- 6000lm, barwa 3000K 
- stopień ochrony:  IP 65 
- kolorystyka:   RAL 7039 lub zbliżony 

Oprawy zasilane i sterowane zegarem astronomicznym z instalacji wewnętrznej budynku. 
 
Ponadto należy zaprojektować oświetlenie akcentujące na murach oporowych i elementach małej 
architektury o następujących parametrach: 

- konstrukcja oprawy:  aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkło mleczne 
- typ montażu:   naścienny lub podwieszany, 
- kierunek świecenia:  w dół lub w górę i w dół, 
- wymiary :   sześcian 100x100x100mm do 200x200x200mm, 
- źródło światła:   LED, 200- 400lm, barwa 3000K, 
- stopień ochrony:  IP 65, 
- kolorystyka:   RAL 7039 lub zbliżony. 

 
5.4.6. INSTALACJE I SIECI 

Projekt zakłada wymianę istniejącej infrastruktury podziemnej, usunięcie kolizji infrastruktury z 
projektowaną zabudową oraz wykonanie nowych sieci na terenie dziedzińca. Zakresem prac 
objęte będą: 

- istniejąca sieć c.o. niskoparametrowa  wykonanie od podstaw 
- linie kablowe WLZ    wykonanie od podstaw 
- zasilanie oświetlenia dziedzińca   wykonanie od podstaw 
- kanalizacja ogólnospławna   przebudowa i rozbudowa 
- kanalizacja deszczowa    wykonanie od podstaw 
- zbiornik retencyjny wody deszczowej  wykonanie od podstaw 
- instalacja podlewania    wykonanie od podstaw 

Przyłączenia do sieci zewnętrznych należy przebudować zgodnie z uzyskanymi warunkami 
technicznicznymi. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne zapewniają hydrant w ulicy Szyperskiej. 
 

5.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
5.5.1. ROZBIÓRKI 

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy projekt rozbiórek w zakresie budynku nr 
1, 2 i 3 określający technologię rozbiórek oraz kolejność wykonywania prac rozbiórkowych. Teren 
objęty projektem, znajduje się w rejonie zwartej zabudowy miejskiej. Należy wygrodzić wykop 
oraz wykonać właściwe zabezpieczenia budynków należących do bezpośredniego otoczenia 
terenu. Bezpośrenio przed rozpoczęciem prac rozbiókowych należy wykonać oględziny i 
dokładną inwentaryzację stanu technicznego budynków sąsiednich (ze szczególnym 
uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej wszystkich, występujących w chwili obecnej 
uszkodzeń). Zaleca się również Prowadzić monitoring budynków sąsiednich poprzez wykonanie 
pomiarów kontrolnych reperów (po ustaleniu pomiarów zerowych przed rozpoczęciem robót) co 
najmniej 1 raz w tygodniu w fazie wykonywania robót do zakończenia prac przy stropie nad 
piwnicami włącznie, oraz co minimum 10 dni pozostałej fazie budowy, aż do wykonania stanu 
surowego. 
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Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz 
odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 
oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektów powinny być posegregowane 
w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje 
odpadów : 
17.01.01. – gruz betonowy 
17.01.02. – gruz ceglany 
17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia 
17.01.80 – usunięte tynki 
17.02.02 – szkło 
17.02.03 – tworzywa sztuczne 
17.03.80 – papa odpadowa 
17.04.05 – żelazo i stal 
17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane 
17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. 
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla ludzi. 
Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady 
podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych zgodnie z regułami ustalonymi 
przez ZM GOAP. 
 

5.5.2. WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI 
Ze względu na przewidywane zwiększenie obciążeń użytkowych oraz nadbudowę budynku nr 1 
należy przeprowadzić wzmocnienie jego konstrukcji. Szczegółowy zakres wzmocnień będzie 
przedmiotem opracowań projektowych Wykonawcy. Przewiduje się konieczność wykonania 
wzmocnień w zakresie: 

- podbicia fundamentów, 
- wzmocnienia słupów i ścian przeznaczonych do zachowania, 
- lokalnego wzmocnienia stropów odcinkowych. 

Metody napraw należy dopasować odpowiednie do technologii w jakich wzniesiono budynki oraz 
ich aktualnego stanu technicznego. 
 

5.5.3. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
Budynek nr 2, budynek nr 3 oraz nowe elementy budynku nr 1 takie jak szyby i klatki windowe 
oraz nadbudowana kondygnacja zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej 
wylewanej na miejscu budowy z dopuszczeniem elementów prefabrykowanych. Konstrukcja typu 
słupowego ze stropami żelbetowymi z lokalnymi pogrubieniami (pasma i grzybki). Dachy na 
stropach żelbetowych. 
 

5.5.4. KONSTRUKCJE STALOWE 
Lokalnie, tam gdzie będzie to uzasadnione z przyczyn technicznych lub w celu uzyskania 
właściwego efektu architektonicznego należy zaprojektować konstrukcję stalową. 
 

5.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 
Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną, elektryczna i 
słaboprądową obejmującą systemy SAP, audio-video, odgromową, wentylacji mechanicznej na 
potrzeby bytowe i technologiczne oraz specjalistyczne instalacje w pracowniach jak sprężone 
powietrze i odciąg trocin. Wszystkie instalacje sanitarno – bytowe podłączone do sieci miejskiej, 
źródłem Parametry instalacji wewnętrznych zgodnie z aktualnymi wymogami dla danych typów 
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pomieszczeń. Widoczne elementy instalacji wentylacyjnej, korytka kablowe, natynkowe 
przewody zasilające itp. pozostawić w naturalnych kolorach materiałów. W pomieszczeniach, w 
których zaprojektowano ażurowe sufity podwieszane anemostaty i kratki nawiewno – wywiewne 
umieścić ponad sufitem przyjmując odpowiedni współczynnik korygujący w zależności od 
wielkości prześwitów w wybranym systemie sufitowym. W pomieszczeniach, w których 
zaprojektowano sufity pełne anemostaty i kratki wywiewne i inne widoczne elementy wykonać w 
kolorze sufitu. 
 

5.6.1. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 
Instalacje technologiczne to wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
wyposażenia specjalistycznego zgodnie z punktem 5.7.2 Wyposażenie specjalistyczne w tym 
m.in.: 

- specjalistyczne wentylacje i odciągi, 
- zapewnienie zasilania w energię elektryczną, przyłącza teletechniczne itp. 
- zapewnienie zasilania w inne media np. wodę, gazy techniczne, sprężone powietrze itp., 
- wytyczne w zakresie elementów budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp., 
- zapewnienie innych warunków jak zabezpieczenie przed drganiami, nośność stropów itp., 
- klimatyzację i kontrolę temperatury w pomieszczeniu i innych parametrów. 

 
 

5.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA  
5.7.1. WINDY I DŹWIGI 

W budynku nr 1 zaprojektowano dźwig osobowo – towarowy W-1, w budynku nr 3 dźwig osobowy 
W-2. Wszystkie dźwigi elektryczne, bez maszynowni, wyposażone w moduł bateryjny 
sprowadzający dźwig na poziom parteru w przypadku zaniku zasilania. Pracujące w zamkniętych 
szybach o konstrukcji żelbetowej. Szyby windowe od wewnątrz wymalować w kolorze białym lub 
jasnoszarym farbą emulsyjną tworzącą niepylącą powierzchnię, zapewnić oświetlenie serwisowe 
o natężeniu min. 50lx oraz inne zgodnie z wymaganiami producenta dźwigu. 
 
Dźwig W-1  
Dźwig osobowo- towarowy, o zwiększonym udźwigu i gabarytach, przelotowy, zlokalizowany w 
szybie windowym przy klatce K-1. Zaprojektowano następujące parametry: 
- udźwig nominalny/ilość osób:   min. 4000kg/50os. (lub większy jeżeli gabaryt szybu 
     to umożliwi),  
- wymiary kabiny:   min. 220x 300cm, h=230cm, 
- typ i wymiary drzwi:   teleskopowe, dwustronne min. 210x220cm,  
- ilość przystanków:   5, 
- prędkość podnoszenia:  min. 1m/s, 
- wykończenie ścian kabiny:  panele ze stali nierdzewnej szlifowanej , 
- lustro:     nie, 
- pochwyty: nie, odboje drewniane, na wysokości około 80 i 110cm 

oraz - przy posadzce, 
- wykończenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej,  oświetlenie za 

pomocą opraw LED, prostokątnych w grubości sufitu 
- wykończenie posadzki:  ze stali nierdzewnej ryflowanej grubości min. 3mm 
- panel dyspozycyjny w kabinie:  ze stali nierdzewnej szlifowanej 
Dźwig W-1 stanowi windę ewakuacyjną dla osoby niepełnosprawnej. 
 
Dźwig W-2 
Dźwig osobowy, nieprzelotowy, zlokalizowany w szybie windowym przy klatce K-3. 
Zaprojektowano następujące parametry: 
udźwig nominalny/ilość osób:   min. 630kg/8os. 
wymiary kabiny:    min. 110x140cm, h=230cm 
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typ i wymiary drzwi:   teleskopowe, min. 90x220cm   
ilość przystanków:   3 
prędkość podnoszenia:   min. 1m/s 
wykończenie ścian kabiny:  panele ze stali nierdzewnej szlifowanej 
lustro:     tak, na ścianie tylnej o wymiarach całej ściany, 
pochwyty:    tak, na ścianie tylnej, na wys. około 100-110cm 
wykończenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej,  oświetlenie za 

pomocą opraw LED, prostokątnych w grubości sufitu 
wykończenie posadzki: płyty identyczne jak na klatce schodowej K-3 
panel dyspozycyjny w kabinie:  ze szkła lakierowanego z przyciskami dotykowymi 
         
Dźwig W-2 stanowi windę ewakuacyjną dla osoby niepełnosprawnej. 
 

5.7.2. WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE 
Wyposażenie specjalistyczne będzie przedmiotem odrębnego zamówienia natomiast 
obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu i wykonanie instalacji technologicznych 
niezbędnych do poprawnego funkcjonowania wyposażenia. Poprzez instalacje technologiczne 
rozumie się m.in.: 

- specjalistyczne wentylacje i odciągi, 
- zapewnienie zasilania w energię elektryczną, przyłącza teletechniczne itp. 
- zapewnienie zasilania w inne media np. wodę, gazy techniczne, sprężone powietrze itp., 
- wytyczne w zakresie elementów budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp., 
- zapewnienie innych warunków jak zabezpieczenie przed drganiami, nośność stropów itp., 
- klimatyzację i kontrolę temperatury w pomieszczeniu i innych parametrów. 

W budynkach przewiduje się montaż i użytkowanie urządzeń wymienionych w poniższych tabeli. 
 

1. Wyposażenie laboratorium obróbki drewna 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

1A Maszyna CNC pięcioosiowa 8 000 kg 
3 fazy 400V 32A 76A 
10kW 

6 000 m3 / h odciąg trocin 

Schładzacz 230V 1kW 45kg / Vaku 
Pompa 400V 6kW 100kg / Wyciąg 
wiórów 400V 3kW 100kg / Kompre-
sor 400V 5,5kW 200kg / Uzdatniacz 
pow. 230V 1kW 40kg 

1B Prasa hydrauliczna 850 kg 3 fazy 400V, 32A brak Wym. [mm] 1000 x 3150 x 1600  

1C Piła formatowa 390 kg 3 fazy 400V, 32A 7kW 2 800 m3 / h odciąg trocin Wym. [mm] 1200 x 2100 x 1200 

1D Wyrówniarka grubościowa 980 kg 3 fazy 400V, 10kW 4 000 m3 / h odciąg trocin Wym. [mm] 1470 x 1160 x 1300 

1E Wyrówniarka 730 kg 3 fazy 400V 4 000 m3 / h odciąg trocin Wym. [mm] 800 x 3010 x 1300 

1F Ploter frezujący 600 kg  3 fazy 400V Odpylanie i odciąg trocin Wym. [mm] 2000 x 1800 x 1640 

1G Tokarka CNC 600kg  3 fazy 400V Odpylanie i odciąg trocin Wym. [mm] 3000 x 1500 x 1500 

1H Szlifierka taśmowa 600 kg 3 fazy 400V, 4kW 3 000 m3 / h odciąg trocin Wym. [mm] 2500 x 800 x 1500 

1I Piła taśmowa 500 kg 3 fazy 400V, 4kW 2 000 m3 / h odciąg trocin Wym. [mm] 1000 x 1000 x 2000 

 
2. Wyposażenie laboratorium obróbki metalu 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

2A Frezarka CNC do metalu 5 000 kg 3 fazy 400V, 13kW Nie / Chłodzenie cieczą 
Wym. [mm] 3000 x 3000 x 2000 
dodatkowo sprężarka 

2B 
Drukarka 3D drukująca w 
proszku metalowym 

300 kg 3 fazy 400V, 4kW Brak odpylania Wym. [mm] 1000 x 1030 x 1360  

2C Atomizer do metalu  400 kg 3 fazy 400 V, 3 kW Tak Wym. [mm] 2000 x 2000 x 2000 

2D 
Giętarka CNC do rur, profili i 
prętów 

900 kg 3 fazy 400V, 15 kW Brak odpylania Wym. [mm] 2500 x 730 x 1020 

2E Stanowisko spawalnicze 6 kg 1 faza 230V, 20A, 5kW Brak odpylania 
Stół, ramię ergonomiczne do odpyla-
nia i Wentylator 2,2kW 
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2F Pilarka do metalu 6 kg 1 faza 230V, 20A, 5kW - - 

2G Piła taśmowa do metalu 60 kg 1 faza 230V, 2kW Brak odpylania Maszyna przenośna 

2H Laser 3D do metalu 9 500 kg 3 fazy 400V, 4kW Tak Wym. [mm] 1550 x 3050 x 2000 

2I Waterjet 6 200 kg 3 fazy, 400V Tak 

Sprężarka, System zamkniętego 
obiegu wody, Pompa, Zasobnik 
ścierniwa, System usuwania ścier-
niwa. 

 
4. Wyposażenie laboratorium biotworzyw i nowych materiałów 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

4A Autoklaw  157 kg  400 V, 10 kW  Nie  Wym. [mm] 616x800x8400 

4B Suszarka laboratoryjna  240 kg  400 V, 5 kW  Nie  Wym. [mm] 790x1160x1910 

4C Stół wagowy  150 kg  230 V  Nie  Wym. [mm] 1100x750x1070 mm 

4D Stół laboratoryjny  272 kg  230 V  Nie  
Wym. [mm] 800x600x900 
dodatkowo Sprężarka 

4E Szafa laminarna  150 kg  230 V  Nie  Wym. [mm] 915x800x1500 

4F Dygestorium  200 kg  230 V  Nie  Wym. [mm] 1800x750x1223 

4G Palniki        

4H Lodówka laboratoryjna  42 kg  230 V, 1 kW  Nie  Wym. [mm] 540x535x820 

4I Wirówka odczynnikowa  98 kg  230 V, 1 kW  Nie  Wym. [mm] 670x730x400 

 
5. Wyposażenie laboratorium badań parametrycznych 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

5A Komora klimatyczna  8000 kg   400 V, 5 kW    Wym. [mm] 3700x5600x2000 

5B 

Ramię 5 - osiowe przystoso-
wane do badań cyklicznych 
(na wytrzymałość, odporność 
na ścieranie etc.) i jednorazo-
wych (stateczność układów 
etc.) 

 1000 kg   400 V, 7 kW      

5C Spektrofotometr  40 kg   230 V  Nie  Wym. [mm] 570x930x400 

5D 
Stanowisko badania palności 
materiałów 

 124 kg   230 V    Wym. [mm] 1220x1140x510 

5E 
Stanowisko badań ergono-
micznych siedzisk wyposa-
żone w matę sensoryczną 

        

5F Skanery wielkogabarytowe  1 kg   230 V   Nie  Wym. [mm] 79x142x288  

 
6. Wyposażenie laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

6A Zestawy projektorów         

6B 
Zestawy okularów OculusRift + 
Touch 

        

6C Bieżnie VR         

3. Wyposażenie laboratorium tapicerskiego 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

3A 
Wycinarka konturowa do poliu-
retanu 

 800 kg  
400V (lub 230V) 

2,2kW 
 Tak  Wym. [mm] 2700 x 2100 x 2100  

3B 
Komora do tapicerowania na-
tryskowego  

 170 kg  400 V, 6 kW  Tak  
Wym. [mm] 2000x600x1800 
dodatkowo sprężarka 

3C 
Ploter CNC do tkanin tapicer-
skich, filców, skór  

 2300 kg  400 V, 11 kW  Nie  
sprężone pow. 100 l/min – 6 bar,                        
Wym. [mm] 2700 x 2100 x 2100 
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6D Stacje Hypercomputer         

6E Stacje robocze graficzne         

 
7. Wyposażenie studio fotograficznego 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

7A Cyklorama  500 kg  
 Zasilanie: 230 V / 50 

Hz  
    

7B Mobilny greenbox  150 kg        

7C 
Sprzęt fotograficzny i oświetle-
niowy 

 sprzęty 
mobilne  

      

 
8. Wyposażenie studia projektowego i laboratorium analiz wirtualnych 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

8A 

1. Zestaw 8 stanowisk kompu-
terowych wyposażonych w 
monitory, stacje renderujące, 
tablety i oprogramowanie 

 standar-
dowe 

komputery 
stacjo-
narne  

      

 
9. Wyposażenie mockup studio 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

9A 
Farma drukarek 3D filamento-
wych  

 600 kg   230 V, 30 kW      

9B 
Farma drukarek 3D przyrosto-
wych 

   230 V, 30 kW      

9C Ploter wielofunkcyjny  1300 kg  400 V, 10 kW   Nie  Wym. [mm] 2950x3950x1700 

9D Drukarka UV  1000 kg   230 V  Nie  Wym. [mm] 4400x4290x1250 

 
10. Wyposażenie magazynów i biblioteki materiałów 

ozn. Urządzenie Ciężar 
Wymagania w zakre-

sie inst. elektr. 
Wymagania w zakresie 

inst. went. 
Inne wymagania szczególne 

10A Wózek widłowy   2450 kg   Brak   Nie  Wym. [mm] 1070x2080x2290 

10B Wózek paletowy   461 kg   Brak   Nie  Wym. [mm] 800x1740x1900 

10C System składowania płyt          

10D System składowania profili          

10E 
Regały do przechowywania 
prototypów  

        

10F Wielkoformatowy wzornik NCS          

 
 

5.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Ze względu na specyfikę obiektu obowiązkiem zamawiającego będzie wykonanie ekspertyzy 
stanu ochrony przeciwpożarowej z opracowaniem rozwiązań zastępczych i uzgodnienie ich z 
Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej. Wykonawca na etapie projektu opracuje operat 
ochrony przeciwpożarowej, a przed oddaniem projektu do użytkowania instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego dla budynków. 
 

5.8.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 
Charakterystyczne parametry obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 
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- wysokość budynku:    <25m, budynek średniowysoki 
- liczba kondygnacji:    4+1 (1 kondygnacja podziemna) 
- kategoria zagrożenia ludzi:   ZL III 
- klasa odporności pożarowej:   B 
- odporność głównej konstrukcji nośnej:  R 120 
- konstrukcja dachu:    R 30 
- przekrycie dachu:    RE 30 
- stropy nie będące częścią konstr. gł.:  REI 60 
- stropy będące częścią konstr. gł.:  R120 / EI60 
- strefy kategorii PM:    tak, obciążenie Q do określenia na 

      etapie projektu budowalnego, 
- przewidywana liczba użytkowników:  poniżej 100 osób, 
- maksymalna wielkość stref:   poniżej 1000m2 
- pomieszczenia zagrożone wybuchem:  nie 

 
5.8.2. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I ARANŻACYJNE 

W zakresie wystroju wnętrz dróg komunikacji ogólnej muszą zostać użyte wyłącznie: 
- materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie 

dymiące, 
- wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy wystroju i wyposażenia 

wnętrz, co najmniej „trudno zapalne”, 
- sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie 

odpadające pod wpływem ognia, a sufity nad którymi prowadzone będą przewody 
elektroenergetyczne i inne instalacje z materiałów palnych powinny być wykonane w 
klasie EI30, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia oraz nie wydzielające 
toksycznych produktów rozkładu, 

- wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych i PN-EN 
13501-1 zastosowane w budynku materiały winny odpowiadać wymaganiom klas A1, A2, 
B , klas dodatkowych s0, s1 i d1, d0 oraz innych dopuszczonych w załączniku nr.3 
Warunków Technicznych, 

Zabronione jest stosowanie materiałów wykończeniowych łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
 

5.8.3. MATERIAŁY ELEWACYJNE 
Elementy okładzin elewacyjnych muszą być mocowane do konstrukcji budynku w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie (wysoka temperatura, naprężenia termiczne) w przypadku 
pożaru w czasie krótszym niż 60 minut (warunek wynikający z klasy odporności ogniowej pasa 
międzykondygnacyjnego ściany zewnętrznej – EI 60). W projekcie konstrukcji należy przewidzieć 
stosowne obliczenia. 
 

5.8.4. OŚWIETLENIE AWARYJNE I OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy zaprojektować zgodnie z przepisami oraz 
wymaganiami określonymi w ekspertyzie stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej. 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie. 
 

5.8.5. STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE 
W budynku należy zaprojektować hydranty DN25 instalowane w szafkach hydrantowych, 
wyposażone w prądownice i węże półsztywne. Ilość wody na potrzeby przeciwpożarowe należy 
określić na etapie projektu budowlanego i w razie potrzeby zaprojektować i dobrać odpowiedniej 
wielkości podziemny zbiornik na wodę wraz z zestawem pomp i zasilaniem awaryjnym. 
 

5.8.6. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia tych grup 
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pożarów jakie mogą występować w budynku. Rozmieszczenie, ilość i typ sprzętu zostanie 
określony na podstawie przepisów, operatu ochrony przeciwpożarowej oraz warunków 
ewentualnego odstępstwa. 
 

5.8.7. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARÓW 
W ulicy Szyperskiej w odległości około 30m i 10m od przejazdu bramowego znajdują się hydranty 
podziemne o średnicy DN 80mm. Wydajność hydrantów oraz ciśnienie nominalne należy 
potwierdzić z gestorem sieci. 

 
6. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
 

6.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami 
Zamawiającego oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych prac. 
Wymagania Zamawiającego będą kierowane do Wykonawcy za pośrednictwem Inżyniera 
Kontraktu w formie pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, których przebieg będzie 
potwierdzony pisemnym protokołem.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwiązań projektowych i 
materiałowych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Decyzje Zamawiającego w zakresie 
akceptacji lub odrzucenia rozwiązań będą podejmowane na podstawie sformułowań zawartych 
w umowie, dokumentacji projektowej, doświadczeniach własnych Zamawiającego, a także zasad 
i reguł wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegółowa procedura, wzory dokumentów i 
schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania zostanie ustalony na 
etapie przygotowania do budowy. 
Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę będą naprawiane przez Wykonawcę na 
jego własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na 
osobach i rzeczach powstałe w wyniku realizacji Zamówienia. 
 

6.3. WYROBY I MATERIAŁY BUDOWLANE 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spełniać postawione w nim 
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do realizacji umowy należy stosować materiały, które: 

- posiadają oznakowanie CE, 
- zostały umieszczone w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

- zostały oznakowane znakiem budowlanym B. 
- uzyskały aprobatę techniczną, 
- posiadają deklarację własności użytkowych. 

Zakup i dostawa wszystkich materiałów budowlanych jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty wynagrodzenie i inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Gospodarka odpadami i 
materiałami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiórek jest obowiązkiem i kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów i 
wyrobów budowlanych w sposób i  w warunkach określony przez producenta jednocześnie z 
zachowaniem zasada bezpieczeństwa organizacji placu budowy i umożliwiając dostęp do 
materiałów inspektorom Inżyniera Kontraktu. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z placu budowy przez Wykonawcę. 
Roboty wykonywane z użyciem niezaakceptowanych materiałów Wykonawca ponosi na własne 
ryzyko mając świadomość, że prace te mogą być nieodebrane przez Zamawiającego. 
 

6.4. SPRZĘT I MASZYNY 
Maszyny i sprzęt do wykonywania robót należy dostosować do charakteru obiektu i uwarunkowań 
lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, utrudniony dostęp do dziedzińca 
wewnętrznego, zabudowę sąsiednia. Wykonawca powinien używać sprzętu, którego praca nie 
będzie oddziaływała niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i obiekty przeznaczone do 
zachowania czy budynki sąsiednie. Używany sprzęt musi posiadać wszelkie wymagane 
przepisami odrębnymi aktualne badania techniczne, dopuszczenia i inne dokumenty niezbędne 
od prawidłowego użytkowania. Operatorzy sprzętu muszą posiadać aktualne uprawnienia do 
pracy lub wykonywania czynności. 
 

6.5. ŚRODKI TRANSPORTU 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i zatwierdzenie z Miejskim Inżynierem Ruchu 
projektu organizacji ruchu na czas budowy. W czasie wykonywania prac Wykonawca będzie 
zobowiązany do przestrzegania warunków określonych w projekcie i zapewnienia 
bezpieczeństwa pojazdom i pieszym przy ulicy Szyperskiej. Teren inwestycji znajduje się w strefie 
ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych określonej przez Zarząd Dróg Miejskich w 
Poznaniu- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne zgody na wjazd i realizację dostaw. 
 

6.6. ZGODNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowane będą uważane za 
wartości docelowe lub minimalne, od których dopuszczalne są odchylenia w zakresie 
określonego przedziału tolerancji. Podczas wykonywania robót należy uwzględnić instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. Wykonawca ma obowiązek 
stosowania się do wytycznych i zapisów istniejących, a nie wymienionych w tym opracowaniu, 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych i świadectw dopuszczenia. 
 

6.7. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu program zapewnienia 
jakości, który zawierać będzie: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt organizacji placu budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz kluczowego personelu Wykonawcy, 
- system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- określenie sprzętu i urządzeń do pomiarów i kontroli robót, 
- sposób gromadzenia dokumentacji budowy, 
- wykaz maszyn i urządzeń do stosowania na budowie, 
- rodzaj i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczania i magazynowania wyrobów i materiałów budowlanych, 
- sposób postępowania z robotami i materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem programu zapewniania jakości będzie określenie właściwych ram do sterowania i kontroli 
procesu produkcji budowlanej, aby osiągnąć założoną jakość i efekt estetyczny realizowanych 
robót. Zapewnienie kompleksowego systemu kontroli jakości w tym personelu, laboratorium, 
sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do pobierania i badania próbek jest obowiązkiem 
Wykonawcy. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania próbek oraz robót z 
częstotliwością wystarczającą do stwierdzenia, że roboty wykonano prawidłowo i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania c odo zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach, wytycznych i 
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warunkach technicznych odbioru robót. W przypadku gdy nie zostały one określone Inżynier 
Kontraktu Zamawiającego określi jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 

6.8. ODBIORY 
Prace projektowe będą podlegać następującym odbiorom: 

- odbiór wielobranżowego projektu koncepcyjnego, 
- odbiór projektu budowlanego przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 
- odbiór pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

Odbioru poszczególnych etapów prac projektowych będą dokonywać przedstawiciele 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. Zamawiający dokona odbioru projektu i sprawdzenia 
pod względem kompletności formalnej w terminie 5 dni od złożenia dokumentacji. Następnie w 
ciągu 7 dni przekaże Wykonawcy uwagi merytoryczne do opracowania wraz ze wskazaniem 
terminu na usunięcie wad i naniesienie poprawek w dokumentacji projektowej. 
 
Roboty budowlane będą podlegać następującym odbiorom: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 
6.8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Inżyniera Kontraktu. Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary oraz dokumentację projektową. 
 

6.8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilości i jakości wykonanych części 
robót. 
 

6.8.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu robót pod względem ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia następujących 
dokumentów: 

- dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronciznej (*.pdf), 
- harmonogram czynności serwisowych i przeglądów zainstalowanych urządzeń jaki 

należy wykonać w okresie gwarancji przez Wykonawcę, 
- inwentaryzację powykonawczą sieci i infrastruktury podziemnej, 
- specyfikacje techniczne i instrukcje użytkowania zainstalowanych urządzeń, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty związane z odbiorami robót zanikających, odbiorami częściowymi itp., 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- komplet zaakceptowanych kart materiałowych wraz z załącznikami. 

Odbioru robót dokona komisja Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Komisja 
będzie dokonywać odbioru na podstawie dokumentacji projektowej, technicznej, a także 
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złożonych przez Wykonawcę dokumentów i ustaleń poczynionych w trakcie budowy. W 
przypadku stwierdzenie przez komisję odstąpień i odchyłek od dokumentacji projektowej zostanie 
dokonana ich kwalifikacja i wdrożona odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku 
znaczących uchybień mogących trwale wpływać na własności użytkowe obiektu odbiór zostanie 
przerwany, a Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie usterek i wznowienie odbioru. W 
przypadku gdy jakość robót nieznacznie odbiega od przyjętych w dokumentacji założeń i 
mieszczących się w tolerancji Zamawiający dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Przebieg odbioru zostanie 
udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru końcowego. 
 

6.8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu.  
 
 
 

7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 
7.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

 WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Planowane roboty powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu 
budowlanego oraz zmieniają jego formę architektoniczną, nie są zaliczane do przedsięwzięć 
wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 
 
Zgodnie z zapisami punktu III decyzji lokalizacji celu publicznego 144/2019 z dnia 16 lipca 2019 
roku inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.  
 
Na podstawie zapisu art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
planowane roboty wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 

7.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oświadcza, że  posiada  prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w rozumieniu art. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 
poz. 1186, ze zm.). 
 

7.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.) i 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 
oraz z 2013r. poz. 762 z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno – użytkowego (t.j. 
Dz.U. z 2013r., poz. 1129).  

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, 
poz. 351 z póżn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126). 
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Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszą być kompletne, być wykonane zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do ustawy, obejmować 
wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu 
mają służyć. 
 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.) i 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
późn. zm. ).  

- Wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

- Polskimi Normami. 
- Wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują 

wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
Maszyny i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym: 

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, 1662 z 
późn. zm.).  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, 
poz.844 z późn. zm.).  

- Polskimi Normami.  
- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014r., 

poz.1645,1662 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  
- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 

1321, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596 
z późn. zm.).  

- Wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują 
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
7.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający posiada i udostępni następujące opracowania i dokumenty niezbędne w procesie 
projektowym i wykonawczym: 

- inwentaryzację budowlaną oraz skan 3d obiektów, 
- opinię geotechniczną, 
- ekspertyzę konstrukcyjną stanu technicznego budynków, 
- ekspertyzę stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej, 
- badania konserwatorskie oraz wytyczne w zakresie programu prac konserwatorskich, 
- opinię MKZ wraz z wytycznymi konserwatorskimi do koncepcji architektonicznej, 
- wielobranżową koncepcję obiektu, 
- warunki przyłączenia do sieci. 

 
 

Opracowanie: 
 

mgr inż. arch. Mikołaj Stępień 
 
 

 


