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SPIS RYSUNKOW

| Ip. | Nazwa rysunku | Numer rysunku | skala
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 | Zagospodarowanie terenu | ZT.01 | 1:500
INWENTARYZACJA
2 | Rzut poziomu -1 .01 1:200
3 | Rzut poziomu 0 1.02 1:200
4 | Rzut poziomu +1 1.03 1:200
5 | Rzut poziomu +2 1.04 1:200
6 | Rzut poziomu +3 1.05 1:200
7 | Przekroje 1.06 1:200
8 | Elewacje 1.07 1:200
ARCHITEKTURA
9 | Rzut poziomu -1 A.01 1:200
10 | Rzut poziomu 0 A.02 1:200
11 | Rzut poziomu +1 A.03 1:200
12 | Rzut poziomu +2 A.04 1:200
13 | Rzut poziomu +3 A.05 1:200
14 | Elewacje A.06 1:200
15 | Widoki perspektywiczne A.07
16 | Widoki perspektywiczne A.08
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PODSTAWY OPRACOWANIA
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:
- wytycznych Zamawiajgcego,
- wizji lokalnych i pomiary z natury wykonane w styczniu 2020 roku,
- inspekcji (oblotu) budynku z uzyciem drona wykonany w styczniu 2020 roku,
- konsultacji z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
- decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 144/2019 wydanej w lipcu 2019 roku,
- materiatow fotograficznych, rycin i litografii dostepnych w materiatach ksigzkowych oraz
archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkdw,
- obowigzujgcych przepisdw i norm,
- zasad wiedzy technicznej.

PRZEDMIOT | CEL ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest inwestycja w zespét istniejacych obiektéw budowlanych dawne;
fabryki papieru przy ulicy Szyperskiej 8, 8A i 8B w Poznaniu. Celem Zamawiajacego jest
w szczegolnosci zaadaptowanie istniejacych obiektéw na potrzeby funkcjonowania
nowoutworzonej prototypowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez jego przebudowe
czesciowg nadbudowe i rozbudowe. Zakres przebudowy obejmuje czesciowa rozbidrke i budowe
nowych budynkéw. Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie (sporzadzenie dokumentacii
technicznej) wraz z petnieniem petno-branzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
i wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji w rozumieniu przepisu
art. 31 ust. 2 ustawy PZP. Przedmiotem zaméwienia jest rowniez uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, wraz z decyzjg o pozwoleniu konserwatorskim oraz decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego, w tym reprezentowanie Zamawiajacego prze organami
zaangazowanymi w proces pozyskania w/w decyzji.

DANE ADRESOWE | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Dziatki o oznaczeniach geodezyjnych 14/1 (ark. mapy 19, obreb Poznan, powierzchnia taczna
1438 m2), na ktorej zlokalizowane sg budynki znajdujg sie w Scistym centrum Poznania,
w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Szyperskiej nr 8. W sktad zespotu wchodzg tgcznie 3 budynki
0 charakterze poprzemystowym bedace pierwotnie siedzibg papierni. W bezposrednim
sasiedztwie zespotu budynkow, pod adresem ul. Szyperska 9, zlokalizowany jest zabytkowy
budynek mieszkalny, w formie dworku szlacheckiego pochodzacy z korica XVIII wieku. Budynek
ten jest takze w uzytkowaniu Zamawiajgcego, ale nie jest objety zakresem zaméwienia.

parametr warto$¢ istniejaca warto$¢ projektowana
powierzchnia terenu opracowania 1438,0 m2 bez zmian
powierzchnia zabudowy- budynek nr 1 439,0 m2 bez zmian
powierzchnia zabudowy- budynek nr 2 252,0 m? bez zmian
powierzchnia zabudowy- budynek nr 3 136,0 m? 246 m?

STAN ISTNIEJACY

Zespdt obiektébw bedacych przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie zespotu
urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania, ktdry objety jest ochrong
konserwatorskg na mocy wpisu nr A 239 z dnia 6 pazdziernika 1982. Ponadto budynek dworu
posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkéw nr A 104 z dnia 11.04.1958 roku. Obecnie
budynki uzytkowane sg przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na cele dziatalno$ci kulturalne;.
Dostep do budynkow i wjazd na dziatke mozliwy jest poprzez przejazd bramowy w budynku,
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zlokalizowany w pierzei ulicy Szyperskiej oraz przez wejScie piesze przy budynku dworku.
Budynki zorganizowane sg wokét utwardzonego dziedzinca wewnetrznego. Na dziatce brak
zadrzewienia i zieleni zorganizowanej. Do budynkéw doprowadzone sg sieci: gazowa,
elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna zasilane z infrastruktury w ulicy Szyperskiej. Stan
techniczny zespotu obiektéw jest dobry, lub dostateczny. Budynki w znacznej cze$ci sq obecnie
wytaczone z uzytkowania. W sktad zespotu budynkéw wchodza;

Budynek nr 1 - gtéwny budynek produkcyjny (Szyperska 8) zlokalizowany wzdtuz ulicy
Szyperskiej, o0 jednej kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacjach nadziemnych. Obecna
powierzchnia netto budynku to 1.677,90 m2.

Budynek nr 2 - budynek $wietlicy — (Szyperska 8A) o obecnej powierzchni netto 459,70 m2.
Budynek stanowi fgcznik pomiedzy budynkiem Szyperska 8 i budynkiem Szyperska 8 B. Jest on
w zasadniczej czesci obiektem parterowym bez podpiwniczenia, natomiast w cze$ci zachodniej
jest podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Budynek nr 3 - budynek mieszkalno-socjalny (Szyperska 8B) o obecnej powierzchni netto
219,70 m2. Jest czesciowo podpiwniczonym budynkiem o dwdch kondygnacjach nadziemnych.

W celu zaadoptowania zespotu budynkow do potrzeb nowoutworzonej prototypowni, wymaga on
przebudowy, w tym robdt modernizacyjnych i konserwacyjnych. Brak wind i obecny uktad klatek
schodowych nie pozwala na dostep osobom niesprawnym ruchowo. Budynki reprezentujg bardzo
niski standard energetyczny ze wzgledu na brak jakichkolwiek termoizolacji, przestarzate
instalacje elektryczne oraz grzewcze. W zakresie ochrony przeciwpozarowej mozna wykazaé
wiele nieprawidtowo$ci i uchybien w stosunku do aktualnie obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

UWAGA: zakres planowanych prac przygotowawczych, projektowych, rozbiérkowych i
budowlanych okreslony zostat na podstawie stanu wiedzy i uwarunkowan aktualnych na dzien
opracowania niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego. Zamawiajacy nie wyklucza zmian,
w tym rozszerzenia zakresu prac, na etapie opracowania szczegdtowego projektu budowlanego
i wykonawczego — przy czym o zasadno$ci i zakresie takich zmian zadecydujg dopiero autorzy
dokumentacji technicznej planowanej do opracowania w ramach zadania w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Przewiduje sie nastepujace dziatania w poszczegoinych budynkach:

Budynek nr 1 - zostanie nadbudowany o jedng kondygnacje nadziemng, do wysokosci do
gzymsu max. 19m i wysoko$ci 22m do gérnej krawedzi przeston urzadzen technicznych na dachu;
jego powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian, powierzchnia uzytkowa zwigkszy sie o okoto
390m2, przyblizona kubatura zwigkszy sie 0 2000m3, kryty dachem ptaskim; budynek w cato$ci
przeznaczony na ustugi nauki;

Budynek nr 2 - zostanie czeSciowo rozebrany i nadbudowany o jedng kondygnacje nadziemna,
do wysokosci do gzymsu max. 14m i wysokosci 16m do gornej krawedzi przeston urzadzen
technicznych na dachu; jego powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian, powierzchnia
uzytkowa zwigkszy sie o 150m2, przyblizona kubatura zwigkszy sie o 1581 m3, kryty dachem
ptaskim; budynek w catosci przeznaczony na ustugi nauki;

Budynek nr 3 - zostanie cze$ciowo rozebrany, rozbudowany i nadbudowany o jedng
kondygnacje nadziemng (do 3 kondygnacji nadziemnych), do wysokosci do gzymsu max. 14m i
wysokos$ci 16m do gdrnej krawedzi przeston urzadzen technicznych na dachu; jego powierzchnia
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zabudowy zwigkszy sie 0 108m2, powierzchnia uzytkowa zwiekszy sie 0 187m2, przyblizona
kubatura zwiekszy sie 0 1755 m3, kryty dachem ptaskim; budynek w catosci przeznaczony na
ustugi nauki;

UWAGA: podane powierzchnie zabudowy, uzytkowe oraz kubatury mogg sie zmieni¢ na etapie
opracowania dokumentaciji technicznej jako skutek aktualizacji i uszczegétowienia posiadanej
dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiajacy oczekuje wykonania petnobranzowej dokumentacji projektowej pozwalajacej
na uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen formalnych, realizacje inwestycji i
oddanie budynkow do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ opracowana w oparciu o zatozenia
okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym. Z uwagi na rodzaj prowadzonej
przez Zamawiajacego dziatalnoSci  oczekiwana jest najwyzsza jako$C rozwigzan
architektonicznych i przestrzennych. Do obowigzkdw wykonawcy naleze¢ bedzie m.in wykonanie
zakresu prac przygotowawczych poprzedzajacych zasadniczg faze projektowania w tym w
szczegdlnosci:

- badan konserwatorskich i archeologicznych zgodnie z wymaganiami MKZ okreslonymi
w decyzji lokalizacji celu publicznego nr 144/2019 oraz w toku uzgodnien zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

- wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji i skanu 3d zespotu obiektéw budowlanych
objetych inwestycja,

- wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz technicznych dotyczacych obiektow w tym
ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w tym geologiczno- inzynierskiej (jezeli bedzie
wymagana),

- wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynkéw sgsiednich przylegajacych
bezposrednio do budynkéw objetych inwestycja, ktdre potencjalnie moggq ulec
uszkodzeniu podczas prowadzenia prac budowlanych,

- uzyskanie warunkéw technicznych przytaczy, wykonanie i uzgodnienie projektow
przytaczy do budynkdw,

- wykonanie innych opracowan niezbednych do wfasciwego wykonania dokumentacii
projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgdd (np. raport oddziatywania
na $rodowisko itp.).

W zakresie prac projektowych do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie
kompletnej dokumentaciji techniczno-budowlanej sporzadzonej w oparciu o niniejszy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy. Zakres dokumentacji musi obejmowa¢ wszystkie prace projektowe
zwigzane z przygotowaniem, realizacjq i odbiorem catego zakresu inwestycji opisanej
w niniejszym PFU, a takze wszelkie inne prace projektowe niezbedne do uzyskania decyz;i
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego. Zakres ten obejmuje m.in.:

- Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego uwzgledniajgcego wytyczne
Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU, a takze uzgodnienie tego projektu
z Zamawiajgcym oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,

- Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania robdt budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy i najwyzszej kultury technicznej oraz do
uzyskania pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

- Uzyskanie wszelkich wymaganych w toku realizacji inwestycji opinii, badan, uzgodnien,
ekspertyz, ocen technicznych, odstepstw, badan, map, itp.

- Opracowanie projektu konserwatorskiego, w zakresie niezbednym do uzyskania
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pozwolenia konserwatorskiego, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
konserwatorskim.

Opracowanie ewentualnych, wielobranzowych projektéw budowlanych zamiennych,
w toku lub po zakoriczeniu inwestycji, w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
0 zmianie pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 0 zmianie
pozwolenia na budowe.

Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego, ktdry powinien uzupetniac
i uszczegbtawiaC projekt budowlany w wersji ostatecznej (przekazanej do organu
architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe),
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do prawidtowej realizacji robot
budowlanych.

Opracowanie projektéw warsztatowych niezbednych w trakcie realizacji robdt
budowlanych.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
odbiordéw budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkow.
Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, wykonanie instrukcji uzytkowania
obiektéw oraz wszelkich innych opracowan umozliwiajacych Zamawiajagcemu poprawng
i bezpieczng eksploatacje budynkdw.

Dokumentacja wykonawcza musi by¢ wykonana w standardzie BIM (modelowania informacii
0 budynku) w stopniu zaawansowania modelu co najmniej LOD 300 (ang. Level of Development).
Koordynacja branzowa musi by¢ prowadzona z wykorzystaniem cyfrowego modelu 3d.

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
W budynku nr 1 nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiérkowe w nastepujacym zakresie:

skucie tynkow wewnetrznych,

demontaz elementéw instalacji wewnetrznych po ich wcze$niejszym odtaczeniu,
wyburzenie zewnetrznego szybu windy przylegajacego do budynku papierni

demontaz wszystkich okien, parapetow i stolarki drzwiowej (wytypowac elementy do
zachowania w celu odtworzenia),

demontaz wtornych boazerii, sztukaterii i innych elementow wystroju, w przypadku
elementow o wartosci historycznej ewentualne pozostawienie do odtworzenia,
rozbidrka $cian dziatowych,

wykonanie przebi¢ w $cianach no$nych oraz czesciowa ich rozbidrka,

demontaz posadzek, w tym m.in. parkietéw, posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych,
wyktadzin oraz paneli podtogowych,

wyburzenia i przebicia poziome oraz pionowe umozliwiajgce przeprowadzenie nowych
instalacji, szachtéw, klatek schodowych i szybu windowego,

rozbidrka pokrycia dachowego oraz elementow wiezby, w zaleznosci od oceny stanu
oraz potencjatu konstrukcyjnego,

demontaz i zabezpieczenie elementéw przeznaczonych do zachowania, ponownego
montazu lub odtworzenia.

Inne prace rozbiérkowe, niezbedne w toku realizacji robét i wynikajace z ostatecznego
zakresu projektu budowlanego, oceny technicznej budynku i zaleceh konserwatorskich.

W budynkach nr 2 i nr 3 zakres rozbidrek obejmie zasadniczg cze$¢ budynkdw
z wylgczeniem $cian znajdujacych sie w granicach dziatek i przylegajacych bezposrednio do
obiektéw istniejagcych - Sciany te nalezy przed przystapieniem do prac rozbiorkowych
odpowiednio zabezpieczy¢. Zmawiajacy dopuszcza catkowitg rozbidrke budynkow nr2 i 3 w tym
w/w scian, w przypadku stwierdzenie ich ztego stanu technicznego oraz pod warunkiem, Ze prace
te nie wptyng w sposdb negatywny na zabudowe sasiednig. Komin znajdujacy sie w potudniowo-
zachodnim narozniku dziatki przeznaczony jest do zachowania.

© DZIAL INWESTYCJI UAP - 03/2020 9



1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW DAWNEJ FABRYKI PAPIERU - PFU

W zakresie zagospodarowania terenu rozbidrki obejmowaC bedg demontaz nawierzchni
dziedzinca, wraz z istniejagcq podbudowa. Na podstawie oceny stanu technicznego
pomieszczenia podziemne zlokalizowane pod dziedzincem podlega¢ bedg rozbidrce lub
przebudowie w celu zaadoptowania. Sieci zlokalizowane pod nawierzchnig przeznaczone sg do
rozbidrki.

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
W budynku nr 1 nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:
- wzmocnienie fundamentdw i pozostatej konstrukcji budynku odpowiednio do planowane;
funkcji i nadbudowy obiektu w tym w szczegdlnosci wzmocnienie stropow,
- lokalne obnizenie poziomu posadowienia i wykonanie podszybia windy,
- wykonanie posadowienia i konstrukcji nowych klatek schodowych,
- wykonanie nowych izolacji termicznych i przeciwwodnych,
- wykonanie przejs¢, przebi¢ i zamurowani w $cianach konstrukcyjnych,
- nadbudowa nowej kondygnaciji.

W budynkach nr 2 i 3 nalezy wykona¢ komplet rob6t zwigzanych z wzniesieniem stanu surowego
nowej konstrukcji murowej, lub zelbetowej, monolitycznej — fundamenty, Sciany nosne, stropy
schody, stupy, podciggi, nadproza. Ponadto nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zabezpieczenie i
wzmocnienie $cian w granicach dziatek sasiednich, w przypadku ich pozostawienia.

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | INSTALACYJNE
Zakres prac wykonczeniowych i instalacyjnych bedzie obejmowat dla budynkéw nr 1,2,3:

- wykonanie nowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej obejmujacej: instalacje
nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne w wiekszo$ci pomieszczen budynku,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych: oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
(iluminacja elewacji i dziedzifca), gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urzadzen
technologicznych, multimedialnych, wydzielonych obwodéw zasilania gwarantowanego
obejmujacego urzadzenia przeciwpozarowe.

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej, oddymiajacej i technologiczne;.

Wykonanie kompletu instalacji teletechnicznych obejmujacych:
- system okablowania strukturalnego,
- system telekomunikacyjny,
- system kontroli dostepu,
- system sygnalizacji wlamania,
- systemy audio-video,
- system informacji wizualnej,
- system telewizji dozorowe;j,
- system sygnalizacji pozaru,
- system audio- guide,
- system petli indukcyjnych dla 0sdb niedostyszacych.

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INFRASTRUKTURA

W zakres robdt wehodzi przebudowa zjazdu z drogi publicznej o wiasciwych parametrach oraz
budowa lub remont istniejacych przytaczy w zakresie niezbednym do obstugi technicznej obiektu
| zaopatrzenia go w media.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje si¢ wymiane lub naprawe podbudéw oraz
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reprofilacje i potozenie nowej nawierzchni dziedzinca wraz z elementami zieleni i matg
architektura.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

Zamawiajacy posiada doSwiadczenie w zakresie rewitalizacji obiektow zlokalizowanych w Scistej
zabudowie $rédmiejskiej. Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w realizowang przez
Zamawiajacego polityke rozwoju przestrzennego Uczelni, w oparciu 0 zasoby infrastrukturalne
zlokalizowane w Scistym centrum miasta i rewitalizacje jego zdegradowanych czesci. Budynki
UAP przy ul. Marcinkowskiego 29 oraz 23 Lutego 20 stanowig odniesienie referencyjne w
zakresie oczekiwanego efektu rewitalizacyjnego.

Projekt zaktada stworzenie zespotu budynkéw o wysokich walorach architektonicznych i
uzytkowych dla nowoutworzonej prototypowni petiacej funkcje naukowo-badawcza i rozwojowa
sprofilowang, potrzebami przemystu meblarskiego i wykonczenia wnetrz. Zespot laboratoridw i
pracowni zorganizowany bedzie wokét dziedzinca wewnetrznego. Charakterystyczne elementy
zespotu, tj. gtowny budynek dawnej papierni (budynek nr 1) oraz ceglany komin zostang
zachowane i poddane pracom renowacyjnym w celu zachowania ich postindustrialnego
charakteru. Ponadto budynek ten podany zostanie nadbudowie i cze$ciowej przebudowie w celu
dostosowania jego przestrzeni do wymagan technologicznych nowych funkcji. Budynki nr 2 i 3
zostang w zasadniczej czesci rozebrane i odbudowane w nowej formie i gabarytach,
zachowujgcych spojny charakter architektoniczny zespotu.

BUDYNEK NR 1

Budynek nr 1 jest obiektem 4 kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie)
zaplanowanym na rzucie wieloboku o dtuzszych bokach réwnolegtych do ulicy Szyperskiej
(elewacja wschodnia budynku tworzy jej pierzeje). Konstrukcja budynku tradycyjna, w wiekszosci
murowana z cegly petnej, stropy stalowo- ceramiczne. Dach ptaski, kryty papa, spadkowanie
wykonane prawdopodobnie na konstrukcji drewnianej. Elewacje budynku, za wyjatkiem Scian
szczytowych, licowane dwubarwng cegtg klinkierowg, tworzacg ozdobny watek. Istotnym
elementem kompozycji elewacji sg ceglane lizeny tworzace wyrazny rytm i nadajgce charakter
catemu obiektowi. Zgodnie z koncepcjg architektoniczng budynek zostanie nadbudowany o jedng
kondygnacje o wspotczesnej formie architektonicznej z przeszkleniami w systemie fasad
aluminiowych. Na dachu nowej kondygnacji przewidziano przestrzen dla urzadzen technicznych
wydzielong przez $ciany ostonowe wykonane w systemie analogicznym do fasad.

Metody wzmocnienia i zabezpieczenia posadowienia konstrukcji budynku w celu zrealizowania
planowanych prac zostang okre$lone w projekcie budowlanym i wykonawczym na podstawie
ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Elewacje ceglane nalezy poddac¢ renowacji zgodnie z
wytycznymi programu prac konserwatorskich.

BUDYNEK NR 2

Budynek nr 2 jest w zasadniczej cze$ci parterowym budynkiem petigcym funkcje pomocnicze w
zespole dawnej fabryki papieru, ze sciang szczytowg w potudniowej granicy terenu opracowania.
Koncepcja projektowa zaktada jego wyburzenie i odbudowe w zblizonych gabarytach w
konstrukcji zelbetowej. Na dachu budynku zaprojektowano uzytkowy dach zielony oraz 2
kondygnacyjny, przeszklony tacznik ktory poza funkcjg komunikacyjng ma petni¢ rowniez role
swoistej witryny wystawowej UAP i przyczyni¢ sie do przetamania przyttaczajacego efektu
petnych $cian szczytowych.

BUDYNEK NR 3

Budynek nr 3 powstanie w miejscu wyburzonego, dwukondygnacyjnego budynku pomocniczego,
ktérego Sciana szczytowa znajduje sie w zachodniej granicy dziatki. Budynek bedzie obiektem
trzykondygnacyjnym, jednotraktowym, z przeszkleniami od strony wschodniej (dziedzinca
wewnetrznego). Elewacje budynku beda wykonane w technologii przeszklonych fasad
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aluminiowych i ptyt widknocementowych.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Zespdt budynkdéw powinien zapewni¢ obstuge wszelkich potrzeb i funkcji zwigzanych z
dziatalnoscig nowoutworzonej Prototypowni UAP, w tym w szczegdlnosci w zakresie funkcji
technologicznych  poszczegdlnych  warsztatow i laboratoriow, funkcji  produkcyjnych
(prototypowania), magazynowych oraz pomocniczych. Przyszte funkcjonowanie Prototypowni
UAP oparte zostanie o nastepujace funkcje szczegdtowe:

- Zaklad stolarski przystosowany do cyfrowej obrobki 3D/5D drewna, materiatow
drewnopodobnych, tworzyw sztucznych etc.;

- Zaktad metalurgiczny przystosowany do cyfrowej obrébki 3D/5D blachy i profili ze stali
czarnej, nierdzewnej oraz metali niezelaznych a takze szkta budowlanego;

- Zaklad tapicerski przystosowany do cyfrowej obrobki 3D/5D wielkogabarytowych
formatek z pianki poliuretanowej oraz do czesciowo zautomatyzowanego szycia powtok
tapicerskich a takze powlekania natryskowego pianek;

- Laboratorium biotworzyw i nowych materiatow;

- Laboratorium badan parametrycznych przystosowane do badan prefabrykatow i
prototypdw pod katem obowigzujacych norm bezpieczeristwa w zakresie: wytrzymatosci,
statecznosci i ergonomii;

- Laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej (eksperymenty w przestrzeni
rzeczywistej i wirtualnej);

- Studio fotograficzne;

- Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych - dedykowane projektom badawczo-
rozwojowym (praca zespotow, spotkania prezentacyjne);

- Mockup studio (przestrzen do przygotowywania makiet i modeli w r6znej skali);

- Magazyny materiatow, prefabrykatow, makiet, modeli, prototypdw;

- Biblioteka probek i wzornikow materiatowych.

Wyzej wymieniony zakres funkcjonalny ma na celu realizacje zatozen Agendy badawczej
przygotowanej przez UAP w ramach projektu pn. ,Wzmocnienie potencjatu badawczo-
rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez wspdiprace z przemystem i
biznesem w ramach nowoutworzonej prototypowni”.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
Program Funkcjonalno- Uzytkowy dla obiektow objetych opracowaniem powstat w oparciu w
wymagania funkcjonalne i instalacyjne ciggoéw technologicznych, ktére bedq uruchomione w
ramach nowoutworzonej Prototypowni UAP, w sktad ktorej wchodzg nastepujace funkcje
szczegblowe:

- Laboratorium obrobki drewna;

- Laboratorium obrébki metalu;

- Laboratorium tapicerskie;

- Laboratorium biotworzyw i nowych materiatow;

- Laboratorium badan parametrycznych;

- Laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej;

- Studio fotograficzne;

- Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych;

- Mockup studio (przestrzen do przygotowywania makiet i modeli w r6znej skali);

- Magazyny materiatéw, prefabrykatow, makiet, modeli, prototypow;

- Biblioteka prébek i wzornikow materiatowych.
Dzigki realizacji czesci inwestycyjnej utworzone zostang warunki do prowadzenia innowacyjnej
wspotpracy pomiedzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, a przedsiebiorcami z branzy
meblarskiej oraz wyposazenia wnetrz.
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KONDYGNACJA PODZIEMNA
Istniejacy zespol budynkow jest czeSciowo podpiwniczony, lecz jedynie piwnice pod budynkiem
nr 1 nadajg sie do zaadoptowania na cele przysztej Prototypowni. Ze wzgledu na wysokos¢
istniejacych pomieszczen oraz ograniczenia w dostepie do $wiatta dziennego, w czesci
piwnicznej budynku nr 1 planuje sie zlokalizowanie zespolu pomieszczen magazynowych
przeznaczonych do przechowywania:

- surowcdw do produkcji prototypdw np.: ptyt drewnianych i drewnopochodnych, profili

stalowych, pianek, materiatow tapicerskich, itp.

- prefabrykatow

- wykonanych prototypow i prébek,

- wykonanych modeli i makiet
Zespot pomieszczen magazynowych zostanie wyposazony w zestawy regatow oraz systemy
sktadowania profili stalowych i ptyt drewnopochodnych. Dodatkowym wyposazeniem zespotu
pomieszczen magazynowych bedg woézek widtowy i wozek paletowy, ktére dzigki windzie
towarowej bedg miaty mozliwo$¢ transportu pionowego i poziomego zasoboéw magazynowych i
ich dystrybucje do poszczegdlnych laboratoridw. Ze wzgledu na wymiary, objeto$¢ i mase
niektérych produktéw oraz uzywanych surowcow i materiatdw urzadzenia te stanowig niezbedne
wyposazenie czeSci magazynowej. Bez nich nie bytoby mozliwe zaopatrzenie Prototypowni w
podstawowe surowce, prawidtowe ich magazynowanie, ani tez prowadzenie prac badawczych.
Dostep do pomieszczer magazynowych bedzie ograniczony systemem kontroli dostepu, a
pomieszczenia wyposazone bedg w monitoring CCTV.

Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane zostang rowniez niektore pomieszczenia techniczne,
w tym serwerownia i pomieszczenie wezta cieplnego, a takze inne pomieszczenia techniczne
zwigzane z projektowang technologig obiektu. Ich doktadna lokalizacja zostanie wskazana na
etapie projektu budowlanego.

Poziom 0

W parterze przebudowanego zespotu budynkéw zlokalizowano dwa najwigksze laboratoria
zwigzane z procesami technologicznymi obrobki materiatu, tj.: laboratorium obrébki drewna, w
budynku nr 3 i budynku nr 2 oraz laboratorium obrobki metalu zlokalizowane w przyziemiu
budynku nr 1. Laboratoria te zostaty umieszczone w przyziemiu z uwagi na konieczno$¢
transportowania surowcdw i prefabrykatow o duzych gabarytach i masie, a takze z uwagi na
zaprojektowane urzadzenia o duzej masie, takie jak gietarka CNC do rur, profili i pretow, czy
piecioosiowa maszyna CNC. W zwigzku z zaplanowang funkcjg pomieszczenia te bedg
wyposazone w instalacje technologiczne, w tym wentylacje mechaniczng z odciggami
stanowiskowymi, instalacje sprezonego powietrza, oraz instalacje zwigzane ze sterowaniem i
programowaniem urzadzen. Z uwagi na specyfike technologii obrébki skrawaniem istotne bedzie
zastosowanie elementdw pochtaniania hatasu emitowanego przez urzadzenia. Ponadto w
przestrzeni laboratoribw wyodrebniono pomieszczenia socjalne, w tym pomieszczenia
higieniczno-sanitarne z uwzglednieniem potrzeb oséb poruszajgcych sie na wéozkach.

Laboratorium obrébki metalu

Laboratorium zapewni mozliwo$¢ budowania w petni funkcjonalnych prototypéw, ktore poddane
analizie uzytecznoSci i efektywnosci stosowania nowoczesnych metod projektowania i
wytwarzania, pozwolg na optymalizacje tych proceséw i opracowanie metod innowacyjnych.
Mozliwa bedzie réwniez skuteczna analiza rozwigzan zmierzajacych do minimalizacji wptywu
tych metod na Srodowisko, ograniczenie zuzycia materiatow i energii oraz optymalizacja doboru
surowcow i materiatow.

Kluczowym urzgdzeniem dla laboratorium obrdobki metalu bedzie gietarka CNC do rur, profili i
pretow, ktéra zapewni przygotowywanie elementéw konstrukcyjnych i szkieletéw stalowych dla
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prototypdw, przy wysokim, kontrolowanym cyfrowo, poziomie precyzji. Z uwagi na obrobke
dhugich profili stalowych, urzadzenie wraz z przestrzenig niezbedna dla obstugi zajmuje caty trakt
wschodni przyziemia budynku nr 1. Uzupetnieniem funkcjonowania gietarki bedzie Laser 3D do
metalu i waterjet, ktore umozliwig precyzyjne perforowanie profili i blach, a takze pilarki do metalu,
ktére umozliwig docinanie profili i blach oraz wycinanie w nich ksztattow.

Odrebny cigg technologiczny stanowi¢ bedzie obrobka metali skrawaniem, realizowana przez 5-
cio osiowg frezarke CNC do metalu. Dzieki jej zastosowaniu mozliwe bedzie formowanie bryt o
wysokim poziomie komplikacji geometrycznej (ze szczegblnym wskazaniem na formy
organiczne). Dzieki cyfrowej kontroli pracy frezarki mozliwe bedzie uzyskanie odwzorowania
modelu cyfrowego o wysokim poziomie precyzji, a takze formowanie matryc do pozniejszych
odlewow.

Osobnym elementem laboratorium bedzie stanowisko spawalnicze wyposazone w szafy na gazy
spawalnicze z odciggiem oraz system odciggu ze stanowiska gazéw spawalniczych emitowanych
podczas spawania. Stanowisko umozliwi taczenie profili i blach stalowych w gotowe elementy.
Zastosowane technologie obrobki metalu zostang uzupetnione o stanowiska obrdobki manualnej
funkcjonujace w oparciu o wielofunkcyjne stoty montazowe z osprzetem.

Uzupetnieniem technologii laboratorium obrobki metalu bedzie drukarka 3D drukujgca w proszku
metalowym i atomizer do metalu, stuzacy przygotowaniu toneréw do tej drukarki. Zastosowanie
tej technologii poszerzy mozliwosci realizacyjne laboratorium o ksztattowanie ultra-precyzyjnych
elementéw z dowolnych stopow metalu i replikacje elementéw metalowych. Oba urzadzenia
Zlokalizowane beda w pomieszczeniu Mockup Studio na poziomie |l pietra, stanowigc
uzupetnienie procesu modelowania realizowanego w tym laboratorium.

Laboratorium obrébki drewna

Laboratorium zapewni mozliwo$¢ przeprowadzania petnej i precyzyjnej fazy obrébki drewna,
materiatow drewnopochodnych, ptyt mineralno-akrylowych i niektérych tworzyw sztucznych
celem przygotowania gotowych prototypdéw badz niezbednego oprzyrzadowania do ich realizacji.
Umozliwig takze weryfikacje prawidtowo$ci rozwigzan formalnych i technicznych przyjetych dla
konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych w zwigzku z realizacjq zadan okre$lonych w
agendzie badawczej a takze zadan dydaktycznych.

Podstawowym urzgdzeniem laboratorium bedzie piecioosiowa maszyna CNC wykorzystujaca
technologie skrawania drewna lub materiatow drewnopochodnych i formowania bryt o wysokim
poziomie komplikacji geometrycznej (ze szczegblnym wskazaniem na formy organiczne).
Dodatkowo maszyna ta umozliwi formowanie matryc i tlokow dla formatek sklejkowych i
materiatow termoformowanych. Uzupetnieniem ciggu technologicznego zwigzanego z obrobka
skrawaniem bedg urzadzenia juz posiadane przez UAP, dzieki ktorym mozliwe bedzie
przygotowanie bryt i formatek do dalszej obrébki, tj. prasa hydrauliczna umozliwiajaca sklejenie
warstwowe formatek i ksztattowanie z nich bryt oraz pita formatowa zapewniajgca dociecie
formatek. Poszerzeniem zakresu mozliwo$ci realizacyjnych bedzie ploter frezujacy obrabiajacy
ptytkim skrawaniem materiaty o0 ograniczonej grubo$ci oraz tokarka CNC formujgca skrawaniem
bryly obrotowe. Urzadzenia te cechuje wysoka precyzja odwzorowania obiektu wirtualnego,
dzieki zastosowaniu technologii cyfrowego sterowania i programowania.

Laboratorium umozliwi takze obrobke analogowg prototypowanych elementow, przy
zastosowaniu szlifierki tasSmowej, pity taSmowej i wyrowniarek. Znajda one swoje zastosowanie
zwlaszcza w pierwszym etapie formowania elementu (pita i wyréwniarki) lub na etapie
wykonczenia (szlifierka). Zastosowane technologie obrobki drewna zostang uzupetnione o
stanowiska obrébki manualnej funkcjonujgce w oparciu o wielofunkcyjne stoty montazowe z
osprzetem.
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Z uwagi na specyfike obrobki drewna, laboratorium oprocz wentylacji mechanicznej z odciggami
stanowiskowymi wyposazone bedzie w system odciggu trocin.

Poziom +1

Na poziomie | pigtra zaplanowano lokalizacje trzech laboratoridw zorientowanych na
prowadzenie analiz w obszarze surowcow i materiatdw, analizy ich trwatoSci uzytkowej oraz
wykonczenia gotowych prototypéw. W budynku nr 1 zaplanowano funkcjonowanie laboratorium
tapicerskiego, zorientowanego na obrdbke pianki poliuretanowej oraz materiatéw tapicerskich
takich jak tkaniny, filce czy skéry, a w budynku nr 3 zlokalizowano laboratorium bio-tworzyw i
nowych materiatdw oraz laboratorium badan parametrycznych, ktdrego gtéwnym zadaniem
bedzie analiza podatnosci gotowych prototypéw na procesy starzeniowe oraz na dziatanie
czynnikow Srodowiskowych. Laboratoria wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng, instalacje
sprezonego powietrza do obstugi narzedzi pneumatycznych oraz systemy odczytu i sterowania
aparaturg. W przestrzeni laboratoridw wyodrebniono pomieszczenia socjalne, w tym
pomieszczenia higieniczno-sanitarne z uwzglednieniem potrzeb o0sob niepetnosprawnych.
Budynek nr 2, na tej kondygnacji petni funkcje tacznika pomigdzy laboratoriami.

Laboratorium tapicerskie

Podstawowg funkcjg tego laboratorium jest realizacja prac wykonczeniowych w procesie
prototypowania oraz nadanie opracowanym wyrobom wiasciwej i ostatecznej formy, pozwalajace;
na przeprowadzenie kofAcowych prac badawczych, dokonanie ostatecznej korekty zatozen
projektowych. Elementy te mozna w dalszej kolejno$ci poddac¢ badaniom przedwdrozeniowym, a
na ich podstawie dokona¢ analiz marketingowych. Dodatkowym walorem dydaktycznym bedzie
mozliwo$¢ zapoznania przysztych projektantow z rzeczywistymi technologiami wytwarzania.

Zasadnicze wyposazenie technologiczne pomieszczen stanowi¢ bedg dwa urzadzenia do
cyfrowej obrobki skrawaniem, tj. wycinarka konturowa do poliuretanu oraz ploter CNC do tkanin
tapicerskich, filcow i skor. Proces wykonczenia wezesniej przygotowanych elementow konstrukcii,
pianki i prefabrykatéw prowadzony bedzie przy wykorzystaniu dwéch technologii: tradycyjnej - w
oparciu 0 obszywanie tkaning przy stanowiskach do pracy recznej oraz innowacyjnej metody
tapicerowania natryskowego, ktéra w przysztosci moze zastapi¢ metode tradycyjna. Mozliwo$¢
te zapewni zlokalizowanie w tym laboratorium wydzielonej komory do tapicerowania
natryskowego, wyposazonej w dedykowany system wentylaciji.

Laboratorium badan parametrycznych

Analiza odpornosci elementow przedwdrozeniowych na czynniki Srodowiskowe takie jak
wilgotno$¢, ogien, czynniki mechaniczne, czy wreszcie mozliwo$¢ prowadzenia testoéw
starzeniowych stanowi o jakoSci uzytkowej, ktora w branzy meblarskiej podlega procesowi
atestowania. Zapewnienie mozliwosci realizowania badan w tym obszarze umozliwia zdobycie
przewagi konkurencyjnej dla przysztego produktu i jest nieodzownym elementem procesu
projektowego.

Powyzszy zakres badan prowadzony bedzie przy uzyciu specjalistycznej aparatury, w tym min.
komory klimatycznej do prowadzenia testow starzeniowych, stanowiska do badania palno$ci
materiatéw, ramienia piecioosiowego do cyklicznych bada mechanicznych (na wytrzymato$¢, na
odpornos¢ na $cieranie etc.) i jednorazowych (stateczno$¢ uktadéw etc.) oraz stanowiska do
badan ergonomicznych siedzisk, ktére bedzie wyposazone w mate sensoryczng. Stanowisko do
badan palnosci bedzie stuzyto wytacznie do sprawdzania palnosci nowych materiatéw w procesie
przygotowywania do atestacji. Maksymalne wymiary probek materiatowych beda na poziomie
100x100x100mm, przy czym nie zaklada sie palenia gotowych produktéw lub uktadéw
ergonomicznych. Dodatkowo, w celu parametryzacji badanych probek i okreSlenia ich
wiasciwosci, na wyposazeniu laboratorium znajdzie sie spektrofotometr i specjalistyczny
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tomograf komputerowy. Bedzie on stuzyt do badania niewielkich probek, o objetosci maksymainie
150x150x150mm i w zwigzku z tym bedzie to nieduze urzadzenie, o gabarytach ok.
1000x1000x1500mm i bedzie posiadato wszelkie niezbedne izolacje chronigce przed
promieniowaniem jonizujgcym. Ztozono$¢ technologiczna powyzszych proceséw badawczych
wymaga zastosowania licznych instalacji i urzadzen gwarantujacych bezpieczenstwo
uzytkowania. Instalacje te bedg przedmiotem projektowania w ramach realizacji | etapu inwestycji.

Uzupetnieniem funkcjonowania laboratorium bedq skanery wielkogabarytowe przeznaczone do
skanowania tréjwymiarowego obiektow i przestrzeni zamknigtych, celem ich replikacji badz
uzupetnienia o nowe elementy poddawane dalszym badaniom materiatowym lub konstrukcyjnym.

Laboratorium biotworzyw i nowych materiatow

Zadaniem podstawowym tego laboratorium jest potwierdzenie wymaganych wiasciwo$ci
projektowych materiatéw zastosowanych do wytworzenia prototypu, w tym takze materiatow
innowacyjnych, dotad nie stosowanych w branzy meblarskiej. W efekcie mozliwy bedzie dobor
surowcow o optymalnych parametrach uzytkowych i optymalizacja ich zuzycia, a przede
wszystkim wdrozenie rozwigzan innowacyjnych w zakresie stosowanych materiatow. Biorgc pod
uwage, ze tworzywo determinuje konfiguracje procesu wytwoérczego i dostosowanie linii
produkcyjnej, badania w tym zakresie stanowig fundament dla innowacyjno$ci branzy.

Praca laboratorium opiera¢ sie bedzie o typowq aparature badawczg takg jak: autoklawy,
dygestoria, stoty laboratoryjne, szafe laminarna, palniki itp. Pomieszczenie musi zapewnia¢
bezpieczenistwo pracy i rzetelno$¢ prowadzonych badan, dlatego bedzie wyposazone w
wentylacje mechaniczng i klimatyzacje oraz mozliwos¢ petnego zaciemnienia pomieszczen.

Poziom +2

Na kolejnej kondygnaciji zlokalizowano jednostki skoncentrowane na procesie projektowym,
analizie jego zatozen przy uzyciu technologii VR i technologii tradycyjnego modelowania z
zastosowaniem narzedzi cyfrowych i manualnych. Pietro Il, w budynku nr 3 stanowi ostatnig
kondygnacje uzytkowa. Zaprojektowano tu studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych
wraz z towarzyszacg mu bibliotekg materiatéw, ktora stanowi¢ bedzie narzedzie wspierajace
dobdr materiatu w procesie projektowym. W budynku nr 1 zlokalizowano Mockup studio z
magazynem podrecznym stuzgce tworzeniu makiet i wstepnych modeli. Pomieszczenia Il pigtra
wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng z klimatyzacjq. Mockup studio dodatkowo
wyposazone bedzie w instalacje sprezonego powietrza do obstugi narzedzi pneumatycznych. W
przestrzeni Il pietra wyodrebniono pomieszczenia socjalne, w tym pomieszczenia higieniczno-
sanitarne uwzgledniajace potrzeby osob niepetnosprawnych. W budynku nr 2, Il pietro takze
stanowi ostatnig kondygnacje uzytkowa, ktéra pemi funkcje tacznika pomiedzy laboratoriami.
Zlokalizowano tu takze salke konferencyjna.

Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych

Funkcjonowanie studio projektowego opierac sie bedzie o wspdtczesne metody projektowania
cyfrowego, a dzieki wysokiej mocy obliczeniowej dedykowanych serweréw umieszczonych w
piwnicy budynku nr 1, mozliwe bedzie prowadzenie zaawansowanych analiz w przestrzeni VR
przy zastosowaniu branzowego oprogramowania. Cyfrowe modelowanie przestrzenne przy
uzyciu symulowanych parametréow uzytkowych materiatbw pozwala na rzetelng weryfikacje
pierwszych zatozen projektowych, w tym takze wiaSciwosci konstrukcji. Realizacja procesu
projektowego w oparciu o takie narzedzia zapewnia mozliwo$¢ optymalizacji procesu
wytworczego i eliminacji wielu btednych zatozen juz na etapie koncepcyjnym.

Waznym narzedziem wspierajgcym proces projektowy bedzie biblioteka materiatowa
Zlokalizowana w bezpo$rednim sasiedztwie. Bedzie ona wyposazona w regaty umozliwiajace
przechowywanie ustandaryzowanych probek. Kontakt organoleptyczny z realnym materiatem na
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etapie projektowym wspiera wirtualny proces analityczny.

Mockup studio z magazynem podrecznym

Funkcjq tego studio jest fizyczne prototypowanie elementdw, kiore pozytywnie przeszty faze
analiz wirtualnych w procesie projektowym. Pierwsze wykonanie projektowanego elementu lub
jego czesci mozliwe jest dzieki zastosowaniu technologii druku 3D, ktéry znaczaco uproScit
procesy fizycznego prototypowania produktow oraz wykonywania wyrobow unikatowych. Dzigki
tej technologii mozliwe jest takze wykonanie pomniejszonego modelu prototypu lub jego elementu
w celu potwierdzenia zatozen projektowych, szczegolnie w zakresie konstrukcji i wzornictwa.
Pomieszczenie mockup studio wyposazone bedzie w farme drukarek 3d filamentowych oraz
przyrostowych, a takze w ploter wielofunkcyjny (tnacy i frezujacy) w celu przygotowania
elementéw sktadowych makiet i modeli przestrzennych. Uzupetnieniem technologicznym bedzie
drukarka UV przeznaczona do drukowania dekoracji, znacznikéw technologicznych i infografiki
funkcjonalnej bezposrednio na nosnikach badanych i obrabianych w innych laboratoriach. W
przestrzeni studio znajduje sie takze drukarka 3d drukujaca w proszku metalowym i atomizer do
metalu, ktére uzupetniajg ciag technologiczny laboratorium obrébki metalu. Obrébka plikow i
przygotowanie ich do druku tréjwymiarowego odbywac sie bedg w wydzielonym pomieszczeniu
Zlokalizowanym w pdinocnej czesci budynku nr 1. Wyposazeniem magazynu podrecznego
bedzie system regatow.

Poziom +3

Il pietro stanowi ostatnig i nadbudowang kondygnacje uzytkowg w budynku nr 1. Zlokalizowano
tu laboratorium badan intuicyjno$ci funkcjonalnej wraz ze studio fotograficznym. W budynkach nr
2 i 3 nie ma pomieszczen uzytkowych na tym poziomie. Pomieszczenia Il pigtra wyposazone
beda w wentylacje mechaniczng z klimatyzacjq oraz system petnego zaciemnienia pomieszczen.
W przestrzeni tej kondygnacji wyodrebniono pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne uwzgledniajace potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej wraz ze studio fotograficznym

Laboratorium ma na celu potwierdzenie przyjetych zatozen ergonomicznych i funkcjonalnych w
wygenerowanej przestrzeni VR. Funkcjonowanie tego laboratorium jest $ciSle sprzezone z
procesem projektowym prowadzonym w studio projektowym i laboratorium analiz wirtualnych na
Il pietrze. Obie jednostki realizujg proces analityczny w oparciu o zasoby obliczeniowe
dedykowanych serwerow, przy czym badanie intuicyjnosci funkcjonalnej w przestrzeni VR
stanowi kolejny, bardziej zaawansowany etap procesu projektowego. Mozliwos¢ prowadzenia
wirtualnych symulacji skraca proces prototypowania i umozliwia eliminacje btednych zatozen
projektowych. Zastosowanie tej technologii zmniejsza zuzycie surowcow i eliminuje konieczno$¢
wykonywania wielu egzemplarzy prototypowych. Stanowi innowacyjne narzedzi optymalizujgce
proces analiz przedprodukcyjnych. Ze spotecznego punku widzenia niezwykle istotna jest
mozliwo$¢ ksztatcenia designerow pod katem umiejetnosci nadania wtasciwej funkcjonalno$ci i
ergonomii wyrobom przeznaczonym do uzytku przez osoby starsze, chore i niepetnosprawne.

Przestrzen przeznaczona do funkcjonowania tego laboratorium petni¢ bedzie réwnocze$nie
funkcje studio fotograficznego, przeznaczonego do dokumentowania procesu badawczego, w
tym przeprowadzanych badan naukowych i badan certyfikacyjnych. Zgromadzony materiat
faktograficzny bedzie stuzyt doskonaleniu pracy projektantéw, promociji dziatar Uczelni i Instytutu.
Bedzie tez wykorzystywany w procesie ksztatcenia studentow i doktorantow. Studio fotograficzne
stuzy€ bedzie rowniez realizacji analiz przedwdrozeniowych i badar marketingowych.

Podstawowym wyposazeniem stuzacym funkcjonowaniu tego laboratorium bedzie zestaw
urzadzen do generowania rzeczywistosci wirtualnej, w tym projektory, okulary VR wraz z
interfacem interakcji 3d, bieznie VR, stacje graficzne i renderujgce rzeczywisto$¢ VR w czasie
rzeczywistym. Dodatkowe wyposazenie to  mobilny greenbox wraz z mobilng cykloramg z
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przeznaczeniem do sesji zdjeciowych typu packshot,. Z punktu widzenia funkcjonalnosci
pomieszczen kluczowe bedzie zapewnienie wiasciwego zaciemnienia i systemu sterowania
o$wietleniem w standardzie DMX, a takze zapewnienie tacznosci $wiattowodowej pomiedzy
laboratorium a serwerownig i pracownig projektowa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Powierzchnia

Kondygnacja Nazwa pomieszczenia [m?]
Poziom -1
KL. SCH. A 18,30
KL. SCH. B 16,50
MAGAZYN 212,50
POM. TECH. 24,40
POM. TECH. 28,90
POM. TECH. 45,40
346,00
Poziom 0
KL. SCH. A 22,70
KL. SCH. B 34,20
KL. SCH. C 23,10
LABORATORIUM OBROBKI METALU 279,90
LABORATORIUM OBROBKI DREWNA 255,40
POM. POMOCNICZE 16,20
POM. SOC. 20,60
LABORATORIUM OBROBKI DREWNA 89,10
WHS 4,40
WHS 19,50
765,10
Poziom +1
KL. SCH. A 22,70
KL. SCH. B 16,30
KL. SCH. C 23,50
KOMORA DO TAPICEROWANIA NATRYSK. 22,70
KOMUNIKACJA 43,50
LABORATORIUM BADAN PARAMETRYCZNYCH 144,70
LABORATORIUM BIOTWORZYW | NOWYCH MAT. 104,10
LABORATORIUM TAPICERSKIE 208,60
MAGAZYN PODRECZNY 93,80
POM. SOC./ PRZEBIERALNIA 21,00
WHS 4,40
WHS 19,50
724,80
Poziom +2
BIBLIOTEKA MATERIALOW 104,10
KL. SCH. A 22,70
KL. SCH. B 16,10
KL. SCH. C 23,20
KOMUNIKACJA 41,60
MOCKUP STUDIO/OBROBKA PLIKOW 3D 26,90

MAGAZYN PODR.

66,10
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MOCKUP STUDIO 234,90
SALA KONFERENCYJNA 23,10
POM. SOC. 21,00
STUDIO PROJ. | LAB. ANALIZ WIRTUALNYCH 144,50
WHS 4,40
WHS 19,50
748,10
Poziom +3
KL. SCH. A 22,70
KL.SCH.B 16,90
LABORATORIUM BADAN INTUICYJNOSCI FUNKCJO- 920.00
NALNEJ/ STUDIO FOTOGRAFICZNE ’
MAGAZYN PODR. 91,30
POM. SOC. 20,60
WHS 19,50
391,00
RAZEM 2975,0 m?

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do zasadniczej cze$ci prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wszelkie
prace przygotowawcze w tym prace poprzedzajace proces projektowy (m.in. odkrywki, badania
konserwatorskie, geotechniczne itp.). Inwestor przygotuje (oprézni) budynki z wyposazenia
ruchomego do zachowania. Pozostawione elementy wyposazenia bedq przeznaczone do
demontazu i utylizacji, chyba ze program prac konserwatorskich okresli inaczej (np. elementy
stolarki do zachowania i odtworzenia itp.).

Teren budowy nalezy ogrodzié, oznaczy¢é i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Organizacja placu budowy i bezpieczenstwa pracy na budowie zgodnie z
planem BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy oraz planem zagospodarowania placu
budowy.

Jedyny istniejgcy wjazd na teren nieruchomosci stanowi przejazd bramowy od ulicy Szyperskie;.
Dojazd do dziatki jest tez mozliwy od strony zachodniej, ale Zamawiajacy nie moze
zagwarantowac jego przejezdnosci (dojazd znajduje sie w zarzadzie osdb trzecich).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY OBIEKTU

ELEWACJE

ELEWACJE CEGLANE

Elewacje budynku nr 1 licowane sg dwubarwng cegtg klinkierowg z ozdobnym watkiem,
spoinowane zaprawg w kolorze jasnoszarym. Powierzchnia uszkodzona, brudna, wczesniej
uzupetiana, malowana z widocznymi miejscowo wykwitami solnymi: nalezy przeprowadzi¢
prace renowacyjne i konserwatorskie, ktérych zakres zostanie uszczegdtowiony na etapie
projektowym. Zamawiajacy oczekuje wykonania co najmniej:

- 0czyszczenia wstepnego z nawarstwien (fizycznie i z uzyciem odpowiednich Srodkow),

- usuniecia (wykucia) uszkodzonych spoin i fragmentéw cegiet,

- dezynfekcji preparatami biobéjczymi,

- uzupetnienia ubytkdw zaprawami barwionymi w masie lub poprzez przemurowanie,

- uzupetnienia spoinowania watku muru,

- scalenia kolorystycznego,

- hydrofobizacji.

ELEWACJE Z PLYT WLOKNO- CEMENTOWYCH
Zewnetrzne Sciany petne (murowane i zelbetowe) od strony dziedzinca beda wykonczone w
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systemie elewacji wentylowanej z oktadzing z ptyt wiokno-cementowych. Zaprojektowano
nastepujace parametry elewacji:

wymiary piyt: wg czesci rysunkowej,
kolorystyka: wg dokumentaciji projektowe,
rodzaj powierzchni: ziarnista

fuga: 8-10mm

sposdb mocowania:  ukryty do podkonstrukcji systemowe;j

Podkonstrukcje do wieszania ptyt wykona¢ z aluminiowych profili systemowych i kotew montazu
niewidocznego. Rozstaw profili, sposéb ich kotwienia oraz pozostate parametry wykona¢ zgodnie
z instrukcjami montazu producenta. Wszystkie mocowania wykonac jako mechaniczne. Nalezy
zachowa¢ co najmniej 20mm szczeline wentylacyjng pod ptytami. Projekt warsztatowy
wybranego przez Wykonawce systemu montazu ptyt musi zawiera¢ m.in. obliczenia statyczne i
podlega akceptacji przez Zamawiajacego.

Powloka ptyty akrylowa z wprowadzonym nitkowanym wioknem, silnie kryjaca o niewielkiej
przyczepnosci brudu, odporna na promieniowanie UV. Warstwa wierzchnia- powtoka lakierowana
naktadana na goraco. Pyty o grubo$ci 8-14mm, docinane fabrycznie. Odporne na uderzenie,
wstrzasoodporne i niepalne, wedtug normy DIN 4102-A2 (A2-s1,d0) lub norm réwnowaznych.
przy zastosowaniu innych norm nalezy zapewni¢ parametry przytoczonej normy.

Wegarki drzwi w podcieniu nalezy wykonac z blachy aluminiowej grubosci min. 2mm w kolorze
RAL 7039 mat , pozostate wegarki z ptyt widkno-cementowych.

Izolacja termiczna wykonana z dwéch warstw wetny mineralnej uktadanej na zaktadke o gestosci
min. 70 kg/m*® (warstwa zewnetrzna 1-stronnie pokryte czarng wiokning w rejonie otwartych
szczelin oktadziny elewacyjnej) i grubosci tacznej zgodnej z obliczeniami ciepino-
wilogtnosciowymi. Ptyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i
odporne na rozktad biologiczny. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej min. A < 0,037 W/mK.
Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez
wilgo¢ lub wode deszczowa, tzn. co najmniej do 30 cm nad gérna krawedzig terenu badz warstwa
odprowadzajacg wode (dachy), wykonana z materiatu 0 zamknietych porach (styropianu XPS
przy cokole, ptyty PIR na dachu).

Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w $rodku ptyty dodatkowo
zabezpiecza¢ kotwami talerzykowatymi, w ilosci min. 5 szt. na 1m2. Styki ptyt doci$niete, w
przypadku dwéch warstw przesuniete na zaktadke.

5.2.1.3. ELEWACJE PRZESZKLONE- FASADY
Konstrukcje fasady zaprojektowano z termoizolowanych profili aluminiowych o statej szerokosci
50mm z prostymi krawedziami zewnetrznymi (bez zaokraglen). Dobér gtebokosci profili, a takze
ich potaczen i sposobu montazu dobrany odpowiednio do wybranego systemu fasadowego
wedtug opracowania Wykonawcy przedstawionego do akceptacji Zamawiajacemu. Nalezy
zastosowac kompletny system fasadowy spetniajgcy nastepujace wymagania:

- szerokos¢ profili: 50mm

- kolorystyka: RAL 7039 mat, malowanie fabryczne
- wspdfczynnik przenikania ciepfa: Umax =0,9 (W/m2K)

- wodoszczelnos¢: min. RE 1500

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: min. 2400 Pa

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje sie za pomocg systemowych elementow
mocujacych lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakafnczajace umozliwiajg prawidtowe
uszczelnienie fasady na stykach.

Konstrukcje fasady taczy sie z brytg budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajgcych z EPDM z nawulkanizowang "n6zkg" zapewniajacq szczelne przyleganie do
konstrukcji fasady.

Kwatery otwieralne w elewacji przeszklonej wykona¢ w systemie termoizolowanych profili
aluminiowych o szeroko$ci catkowitej 60-70mm zgodnym z systemem fasadowym. Potgczenie z
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fasadg stupowo — ryglowg za pomocg systemowych ram integracyjnych: ptaszczyzna szkia
wypetnien fasady i okien w jednej ptaszczyznie. Stolarka okienna musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- szerokos¢ profili: 60-70 mm

- kolorystyka: RAL 7039 mat, malowanie fabryczne
- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,9 (W/m2K)

Parametry przeszklenia identyczne jak dla fasady, w ktérej zabudowano okna.

ELEWACJE TYNKOWANE

Sciana w potudniowej granicy obszaru opracowania (,$lepa” elewacja budynku), oraz fragmenty
elewacji istniejgcego budynku nr 1 wykonczone w technologii mineralnego tynku
cienkowarstwowego na wetnie mineralnej. Zaprojektowano nastepujace parametry:

- uziarnienie tynku: max. 1,0 mm,

- powierzchnia: zacierana

- kolorystyka wg projektu budowlanego (malowany lub
barwiony w masie)

- zbrojenie tynku: siatkg podtynkowg z wtékna szklanego

- izolacja termiczna: wetna mineralna fasadowa kotwiona tacznikami

mechanicznymi
Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez
wilgo¢ lub wode deszczowg, tzn. co najmniej do 30 cm nad gorng krawedzig terenu badz warstwa
odprowadzajaca wode (dachy) wykonana z materiatu 0 zamknietych porach (np. styropianu XPS
w strefie cokotowe)).
Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w $rodku ptyty dodatkowo
zabezpiecza¢ kotwami talerzykowatymi, w ilosci wg zalecen producenta systemu.
Wykonczenie $Scian oraz sufitu w przejezdzie bramowym identyczne jak dla elewacii
tynkowanych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

STOLARKA DREWNIANA

W budynku nr 1 projekt zaktada wymiane istniejacej skrzynkowej stolarki okiennej na nowg
odtwarzajacg pierwotne gabaryty i podziaty. Projektuje sie stolarke okienng o nastepujacych
parametrach:

- typ konstrukgji: jednoramowe, rozwierno- uchylne z szybg zespolona,
- materiat: drewno klejone, dopuszczalne taczenie na mikrowczepy,
- wykonczenie: malowanie wielowarstwowe w kolorze do ustalenia na

etapie projektowym,
- wspofczynnik przenikania ciepta Umax: 0,9 [W/m2K], dla catego systemu

- szklenie: pakiet dwukomorowy, LT — max. 66-68%, g= 47-49%,

- okucia: obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej,

- klamki: ze stali nierdzewnej szczotkowane,

- pozostate parametry: wszystkie  okna  wyposazy¢ w  nawiewniki

higrosterowane, a skrzydfa otwieralne we wpuszczany
czujnik kontaktronowy z przewodem dtugosci co
najmniej 2 m wypuszczonym w dolnej cze$ci okna.

Postepowanie w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy szczegdtowo okreslic w programie
prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Na potrzeby
kosztorysowe nalezy przyja¢, ze stolarka bedzie poddana kompleksowej renowacji i
odrestaurowaniu.

STOLARKA ALUMINIOWA
Za wyjatkiem stolarki opisanej w punkcie 5.2.2.1 Stolarka drewniana wszystkie pozostate okna

© DZIAL INWESTYCJI UAP - 03/2020 21



5.2.3.
5.2.3.1.

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW DAWNEJ FABRYKI PAPIERU - PFU

nalezy wykona¢ w systemie termoizolowanych profili aluminiowych. Projektuje sie stolarke
okienng o nastepujacych parametrach:

- typ konstrukgi: aluminiowa, jednoramowa

- szerokos¢ profili: 60-70 mm

- wykonczenie: malowanie proszkowe RAL 7039 mat lub wg projektu
- wspdiczynnik przenikania ciepta: Umax =0,9 (W/m2K) — dla catego systemu

- szklenie: pakiet dwukomorowy, LT — max. 66-68%, g= 47-49%,
- okucia: obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewne;j,
- klamki: ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,

Stolarka drzwiowa w systemie aluminiowym o parametrach analogicznych do systemu okiennego
powinny dodatkowo spetnia¢ nastepujace parametry:

- samozamykacze: ukryte z funkcjg blokady w pozycji otwartej,

- klamki: bezpieczne ze stali nierdzewnej szczotkowanej i
szyldem okragtym,

- zawiasy: rolkowe w kolorze stolarki aluminiowej z regulacjg w 3
ptaszczyznach, 3 sztuki na skrzydto,

- kontrola dostepu: zintegrowana z w catym budynku z systemem
otwierania za pomoca karty,

- pochwyty: z rury stalowej nierdzewnej szczotkowanej na petng
wysoko$¢ skrzydta,

- zamek: do stolarki aluminiowej, wpuszczany krotki z wktadka

DACHY

DACHY ZIELONE

Na budynku nr 1, nr 2 i nr 3 (poza obszarami wydzielonymi $cianami ostonowymi jako przestrzen
dla instalacji) zaprojektowano zielone dachy ekstensywne z tradycyjnym uktadem warstw na
stropodachach Zelbetowych z minimalnym spadkiem hydroizolacji wynoszacym 2%.
Odwodnienie za pomocg podgrzewanych wpustdéw podcisnieniowych w uktadzie wpust wiasciwy
| wpust awaryjny (alternatywnie przelewy przez attyke). |zolacje przeciwwodng stanowi warstwa
zgrzewalnej folii dachowej z poliolefinu (FPO-PP) do montazu mechanicznego lub klejenia o
nastepujgcych parametrach:

grubosc: min. 1,5mm
- kolor: szary lub jasnoszary
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: min. 300N
- wodoszczelno$¢: co najmniej kPa/72h
- wkfadka noéna: tkanina PES

Izolacje termiczng i warstwe spadkowa zaprojektowano z ptyt ze sztywnej pianki poliuretanowe;
(PIR) o nastepujacych parametrach:

- grubosc¢: wynikajgca z obliczen cieplno- wilgotnos¢.
- wspotczynnik A min. 0,026 W/mK

- wytrzymatoS¢ na Sciskanie: min. min 120 kPa

- chtonnos¢ wody: max. 3% objetosci

- warstwa kryjaca: dwustronnie powtoka aluminiowa

- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,15 (W/m2K)

Technologia i kolejno$¢ wykonania warstw stropowych:
- strop zelbetowy zagruntowac bitumicznym roztworem gruntujacym,
- wykona¢ paroizolacje z elasterobitumicznej papy szybkozgrzewalnej gr. 4mm
- ulozy¢ warstwy spadkowe oraz izolacje termiczng z ptyt PIR (klejone klejem systemowym)
- izolacje przeciwwodng przykleja¢ klejem systemowym do folii dachowych oraz kotwi¢
mechanicznie do podtoza w przy attykach i innych miejscach narazonych na ssanie
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wiatru,

- ulozyC warstwe slizgowg folia PE 0,2mm,

- utozy¢ warstwe ochronng widkniny poliestrowej min. 600g/m?,

- utozy¢ mate retencyjno- drenazowg,

- utozy¢ warstwe filtracyjng z wtokniny min. 125g/m2,

- substrat ekstensywny min. 8cm

- Zielen ekstensywna.
Wszystkie przebicia i przejécia instalacyjne, a takze dylatacje potaczenia materiatowe itp.
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposob zapewniajacy trwatg
szczelnoS¢ potaczen. Po obwodzie, przy wpustach, nadszybiach, Sciankach ogniowych itp.
wykona¢ opaske ze zwiru ptukanego szeroko$¢ 40cm.

5.2.3.2. DACHY MEMBRANOWE
Parametry i uktad warstw dachéw membranowych identyczny jak dla dachow zielonych bez
warstw powyzej foli poliolefinowe;.

5.2.3.3. KOMUNIKACJA NA DACHU
Dostep na dach nalezy zapewni¢ poprzez wytazy dachowe na klatkach schodowych nalezy
zapewni¢ dojécia do urzadzen oraz inne umoZzliwiajgce poprawne uzytkowanie budynku (np. do
wpustow, przelewdw awaryjnych itp.). Na dachach membranowych rozwigzanie systemowe
wybranego producenta o nastepujacych parametrach:

- grubo$c¢: min. 2 mm

- kolor: ciemnoszary lub inny wyraznie odcinajacy sie
od koloru folii dachowe;

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: min. 130 N

- powierzchnia: szorstka, antypo$lizgowa

- szeroko$¢ pasma Sciezki: 0,6 -0,75m

Sciezki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy przejécie od wyjsé na dach do wszystkich
urzadzen wymagajacych serwisowania (centrale wentylacyjne, wpusty, inne elementy instalaciji)
oraz do drabin i attyk w celu umozliwienia odsniezania. Drabiny z profili stalowych zgodnie z
czescig rysunkowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, montaz do $cian
kotwami wklejanymi chemicznie.

Na dachach zielonych Sciezki i dojscia z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach co najmnie;
40 x 40cm uktadanych w odstepach 10cm.

Wzdtuz attyk nalezy wykonac staty, poziomy system asekuracyjny dla osob pracujacych na dachu.
System skiada si¢ ze stalowych stupkdéw posrednich oraz absorberow energii, do ktorych
mocowana jest lina stalowa nierdzewna o Srednicy min. 8mm. Stupki i absorbery mocowane za
pomoca kotew chemicznych bezposrednio do zelbetowej ptyty stropodachu.

5.2.3.4. SCIANY OSLONOWE NA DACHU
Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji lokalizacji celu publicznego oraz wytycznymi MKZ
wszelkie urzadzenia techniczne zlokalizowane na dachu muszg by¢ ostoniete i niewidoczne z
poziomu terenu. W tym celu nalezy wykona¢ $ciany ostonowe na dachu, dopuszczalne jest
wykonanie $cian w nastepujacej technologii:
- fasad aluminiowo- szklanych z wypetieniem szkiem nieprzeziernym wykonane w
systemie analogicznym do elewacji budynku,
- alumniowych siatek cieto- ciggnionych malowanych lub anodowanych na podkonstrukcii
z zamknietych profili stalowych,
- poziomych zaluzji aluminiowych na podkonstrukcji systemowe;.
Wybér systemu bedzie zalezny od oczekiwanego efektu architektonicznego, Zamawiajacy
dopuszcza taczenie réznych rodzajéw $cian ostonowych. Sciany musza posiadaé odpowiednie
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przejScia umozliwiajace dostep do urzadzen i od$niezanie dachu.

KONSTRUKCJE WSPORCZE NA DACHU

Konstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urzadzenia na dachu wykona¢ ze stalowych rur
kwadratowych 80x80mm. Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Wysokos¢ konstrukcji ponad potacig dachu musi umozliwia¢ serwisowy dostep do wpustow
dachowych. Jednocze$nie urzadzenia nie mogg wystawa¢ ponad $ciany ostonowe. Pomiedzy
centralami wentylacyjnymi zaprojektowa¢ pomosty robocze z kraty pomostowej ocynkowane;.

|ZOLACJE | ZABEZPIECZENIA BUDYNKU

Poziom posadowienia i posadzki piwnicy budynku nr 1 moze okresowo znajdowac sie ponize;
poziomu lustra wod gruntowych. Ptyte posadzkowag wraz z pytami fundamentowymi klatek
schodowych i dzwigu nalezy zaprojektowaé w systemie ,wanny Zzelbetowej’ dodatkowo
zabezpieczonej izolacjami z folii HDPE (utwardzany polietylen) trwale faczacej sie z wylewanym
betonem. Izolacje pod ptyta wykonane bedg na warstwie podbetonu. Dla $cian zewnetrznych
budynku nr 1 oraz $cian budynkéw nr 2 i 3, ktére pozostang zachowane nalezy przewidzie¢
wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych, a takze poziomego odciecia istniejacych murow.

IZOLACJE Z FOLII HDPE

Izolacje poziomg pityt fundamentowych i posadzkowych zaprojektowaé z samoprzylepnej,
wodoszczelnej membrany HDPE taczacej sie w sposob trwaty ze Swiezg mieszankg betonowa.
Membrana musi posiada¢ co najmniej nastepujace parametry:

- grubos¢: min. 1,2mm
- przyczepno$¢ do betonu: 2,88 N/mm?
- odporno$¢ na przektucie: 990N

Uktadanie membrany na oczyszczonym i suchym, jednorodnym podtozu z betonu B15 bez
szczelin i ubytkow w pasach o szeroko$ci co najmniej 1,2m. Minimalne zaktadki boczne 75mm,
zakfadki koncowe dodatkowo zabezpieczaé tasma zachowujacq parametry membrany. Zaktadki
i taSme docisngC karbowanym watkiem dociskowym. Naroza i zagiecia formowaC w sposob
zapewniajacy szczelno$¢ potaczenia membrany. Membrane nalezy wywingé na szalunki boczne
co najmniej do wysokosci rownej grubosci ptyty fundamentowej. Montaz membrany do
deskowania za pomocg gwozdzi lub zszywek.

Izolacje pionowg Scian fundamentowych nalezy wykona¢ w technologii tozsamej z izolacjq
pozioma przy czym dopuszcza sie zastosowanie membrany HDPE o nastepujacych parametrach:

- grubos¢: min. 0,8 mm
- przyczepno$¢ do betonu: 2,88 N/mm?
- odporno$¢ na przektucie: min. 445N

Membrane nalezy zamontowa¢ mechanicznie na oszalowaniu pionowym $cian zewnetrznych
kondygnacji -1 za pomocg gwozdzi z tbem ptaskim. Gwozdzie nabija¢ w odlegto$ci maksymalne;
60cm, tby zabezpieczy¢ (zaklei€) taSmg HDPE. Gdrng krawedz membrany zamontowac¢ za
pomocq nabitej listwy. WysokoSC zakonczenie izolacji pionowej co najmniej 30cm powyze;
projektowanego poziomu 0 budynku. Rozszalowanie sciany dopiero po uzyskaniu odpowiednie;
wytrzymato$ci na $ciskanie betonu, ktéra zapewnia wiasciwe wigzanie powierzchniowe z
membrang (min. 10N/mm?2).

Przepusty i przejscia instalacyjne formowa¢ poprzez wytrasowanie i wyciecie odpowiedniego
otworu w membranie, potaczenie z rurg lub innym elementem instalacji zabezpieczy¢ dodatkowo
taSma HDPE i masg bitumiczno — kauczukowg o charakterystyce zgodnej z membrana.
Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi z PCV o szeroko$ci co najmniej
240mm taczacymi sie z trwale konstrukcja podczas betonowania za pomocg aktywnych
elementéw peczniejacych pod wptywem wody. Elementy hydrofilne muszg zachowa¢ swoje
wiasciwos$ci przez caly czas uzytkowania budynku. Przekréj taSmy z 4 wypustami teowymi
zapewniajacymi stabilne osadzenie w betonie, minimalna grubo$¢ elementéw przekroju co
najmniej Smm.
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Potaczenie $ciany fundamentowej z ptytg fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ taSma gumowo -
butylowg peczniejacg pod wptywem wody. Przekroj taSmy prostokatny o wymiarach min.
25x20mm, rozszerzalno$¢ objetosciowa w wodzie cementowej min. 100%. Tadme nalezy uktadacé
na oczyszczonej ptycie fundamentowej w osi projektowanej, zelbetowej Sciany zewnetrznej. Na
taczeniu podtuznym tasme uktadac¢ na zaktad dtugo$ci co najmniej 100mm.

5.2.4.2. IZOLACJE SCIAN ISTNIEJACYCH

5.3.
5.3.1.

Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji poziomej istniejacych Scian ceglanych (iniekcji) oraz
izolacji pionowych Scian tworzacych zewnetrzny obrys budynku nr 1 oraz $cian przejazdu
bramowego.

Odciecie poziome Scian wykona¢ we wszystkich $cianach poziomu -1 wedtug nastepujacej
technologii:

- odkryty mur oczy$ci¢ mechanicznie w poziomie wykonywania iniekcji

- wykonac¢ 2 rzedy otwordw o gtebokosci min. pod katem 20-25 stopni, odlegtos¢ pozioma
pomiedzy otworami w rzedzie 20cm, odlegto$¢ pionowa pomiedzy rzedami10cm, dolny
rzad wykonywa¢ na wysokos$ci projektowanej izolacji poziomej posadzki,

- wykona¢ iniekcje dwusktadnikowej zywicy akrylowej (zelu) o niskiej lepkosci (okoto
8mPas) i duzej zdolnosci do penetracji muru (co najmniej 30cm wokot miejsca iniekcji)
tworzacej wodoszczelng kurtyne w przestrzeni muru,

- otwory po iniekcji i ubytki wypetni¢c zaprawg cementowg do miejscowych napraw
uszczelniajacych,

- na wysoko$ci +40cm od poziomu iniekcji wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pionowg
w postaci 2 warstw mineralnego szlamu do powierzchniowego uszczelniania murow,
grubosci kazdej z warstw 0,7-0,9mm, zaprawe uktadac przy pomocy szczotki lub packi.

Iniekcje nalezy wykonywaC z obydwu stron $ciany. Dla Scian stykajacych sie z budynkami
istniejacymi nalezy wykonac iniekcje o gtebokosci co najmniej 80% grubosci muru.

Izolacje pionowe $cian murowanych budynku nr 1 wykona¢ wg nastepujacej technologii:

- odkopac¢ Sciany do poziomu fundamentéw

- sku¢ elementy wystajace i oczysci¢ Sciane

- uzupetni¢ ubytki i orapowac $ciane

- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci 2 warstw mineralnego szlamu do
powierzchniowego uszczelniania murdw, grubos¢ kazdej z warstw 0,7-0,9mm, zaprawe
uktadac¢ przy pomocy szczotki lub packi.

- wykop zasypywa¢ warstwami zwiru grubo$ci 30cm kazdorazowo zageszczajac kolejng
warstwe

- odtworzy¢ nawierzchnie chodnika na podsypce zwirowo — betonowej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZENIA WNETRZ

KLATKI SCHODOWE

W budynkach zaprojektowano tacznie 3 wydzielone i obudowane klatki schodowe stuzgce
ewakuacji i komunikacji ogdlnej. Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej konstrukcja
biegdbw i spocznikow o odporno$ci ogniowej co najmniej R60. Sposdb oddymiania klatek
schodowych zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie budowlanym i wykonawczym —
preferowane systemy oddymiania grawitacyjne z klapami dymowymi. Zaprojektowano
nastepujace wykonczenie poszczegdinych elementow:

- Sciany: zelbetowe, beton architektoniczny, okablowanie rozprowadzone
w $cianach na etapie betonowania
- biegi od spodu Zzelbetowe- beton architektoniczny, policzki

wykonczone blachg stalowg malowang proszkowo RAL 7039
kotwiong do biegdw,
- posadzka: z prefabrykowane] betonowej okfadziny katowej grubosci
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ok.4cm w kolorze szarym lub ciemnoszarym,

- spoczniki: od spodu: zelbetowe, beton architektoniczny
posadzka: z prefabrykowanej okfadziny betonowej grubosci
okoto 4cm w kolorze bazaltowym

- balustrady: konstrukcja w postaci ram z ptaskownikéw lub prostokatnych
profili stalowych malowanych wypetnionych siatkg cieto-
ciggniona, pochwyty debowe malowane bezbarwnym lakierem
poliuretanowym, montaz do policzkdw.

WEZLY HIGIENICZNO- SANITARNE
W budynku zaprojektowano wezty higieniczno sanitarne dla uzytkownikow na kazdej z
kondygnacji. Standard wykoriczenia pomieszczen:

- posadzki: posadzka betonowa wg pkt. 5.5.7.3

- Sciany: murowane lub z ptyt GK

- okfadziny $cian: z ptytek ceramicznych w formacie cegietki
- sufity: rastrowe wg pkt. 5.3.7

- $cianki wydzielajace i pisuarowe: z laminatu HPL grubosci 12-13mm, okucia

ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Ceramika, armatura sanitarna i akcesoria fazienkowe wg czesci rysunkowej opracowania.
Wszystkie elementy wyposazenia sanitariatow o podwyzszonej wytrzymato$ci na zniszczenie
(antywandaliczne), przeznaczone do montazu w obiektach o intensywnym uzytkowaniu.

PRZESTRZENIE WSPOLNE
(antywandaliczne), przeznaczone do montazu w obiektach o intensywnym uzytkowaniu.

PRZEGRODY WEWNETRZNE

SCIANY ZELBETOWE

Czes¢ scian wewnetrznych grubosci 24cm i wiekszej takich jak Sciany klatek schodowych,
szybow windowych i inne nalezy wykona¢ w technologii betonu architektonicznego zgodnie z
opisem w punkcie 5.3.10. Lokalizacj $cian wg czesci rysunkowe;.

Powierzchnie scian powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne, utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe i
zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.

Malowanie $cian tynkowanych impregnatami do betonu zgodnie z pkt. 5.3.10 po wcze$niejszym
oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni Scian.

SCIANY MUROWANE

Projektowane $ciany wewnetrzne grubo$ci 12cm i 24cm, ktére nie zostaty oznaczone jako $ciany
zelbetowe z betonu architektonicznego nalezy wykonac z bloczkéw silikatowych lub bloczkow
betonu komérkowego odmiany 600 uktadanych na zaprawie klejowe;.

Istniejgce Sciany i stupy w budynku nr 1 wykonane sg jako murowane z cegty petnej. Istniejace
tynki nalezy sku¢ w celu rozpoznania stanu murow i opracowania programu prac naprawczych i
wzmacniajacych. Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania przemurowan i zszywania muréw, a
lokalnie wykonania wzmocnient w postaci trzpieni zelbetowych itp.

Sciany tynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym kategorii Ill, na tynkach wykona¢ gtadz
gipsowa. Powierzchnie $cian i tynkéw powinny stanowi€ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace
z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.

Malowanie Scian tynkowanych farbami silikonowymi w kolorystyce wg czesci rysunkowej po
wczesniejszym oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni Scian. Lokalnie na $cianach
oktadziny z ptytek ceramicznych.
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SCIANY | ZABUDOWY GK

Lokalizacja $cian GK zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutow. Roboty obejmujg wykonanie
Scianek dziatowych, a takze oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych (przedscianek instalacyjnych),
tacznie z koniecznymi osadzeniami elementow, wykonaniem otworéw drzwiowych itp. Zaktada
sie wykonanie wszystkich Scian z podwojnym ptytowaniem ptytg GK grubosci 12,5mm, w weztach
higieniczno- sanitarnych ptytowanie ptytami wodoodpornymi GKBI. Catkowita grubo$¢ $cianek
15cm. Wszystkie Sciany wykonane na petng wysokos¢ pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi
stropdw. Niedopuszczalny jest montaz $cian na posadzce betonowe;.

Konstrukcja $cian z systemowych profili stalowych kotwionych bezposrednio do konstrukcii
(sciany, warstwy konstrukcyjne stropdw) z uzyciem tadm izolacji akustycznej. O$cieza otworow
drzwiowych wykonaé¢ z profili o$cieznicowych wzmocnionych kotwionych do podfoza i stropu
katownikami systemowymi. Izolacja akustyczna Scian z wetny mineralnej umieszczanej pomiedzy
profilami nosnymi.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace
z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugo$ci odpowiednimi profilami.

W pasie zabudowy GK ponad $cianami ze szkta profilowego (pkt. 6.3.1) nalezy wykonac
podkonstrukcje stalowg do montazu szkta profilowego. Podkonstrukcja wykonana ze stalowych
profili zamknietych o wymiarach 10x10cm i kotwiona do stropu.

Malowanie $cian GK farbami silikonowymi w kolorystyce wg czesci rysunkowej po wezesniejszym
oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni $cian.

STOLARKA DRZWIOWA

INFORMACJE OGOLNE

W budynkach nalezy wykonac stolarke aluminiowg przeszklona, drzwi drewniane laminowane w
o$cieznicach stalowych, drzwi petne ptycinowe w oScieznicach stalowych, drzwi drewniane w
oscieznicach drewnianych wzorowane na istniejacych oraz drzwi stalowe w osScieznicach
stalowych. Kierunki otwierania wg czesci rysunkowej opracowania, klasa odporno$ci wg projektu
budowlanego . Wymiary w $wietle muru nalezy dostosowa¢ do wielkosci otworéw montazowych
wybranego dostawcy stolarki, przy zachowaniu wymiaréw w Swietle przejscia.

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ w klasie bezpieczenstwa P4A, ze szkleniem w klasie P5A ,
zgodnie z normg PN-EN 356 lub rownowazna. Drzwi ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN 179 oraz PN 1125 lub rbwnowazna.

DRzwI STALOWE

Drzwi stalowe wykonac¢ jako ptaszczowe petne bezprzylgowe w oscieznicach stalowych. Skrzydto
o0 grubosci 40-50, 50-60, 60-70mm, w zalezno$ci od wielkoSci skrzydet oraz klasy odporno$ci
ogniowej. Skrzydta drzwi ocynkowane oraz wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej minimalnej
grubosci 1 mm, wypetnione dwoma ptytami wetny mineralnej grubosci ok. 25mm, przedzielone
ptyta GK grubosci 12,5mm, klejong obustronnie do blach na catej ptaszczyznie.

Drzwi do pomieszczen technicznych zaprojektowane z ptaska przylga. Oscieznice wykonane z
ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubosci 2mm w kolorze RAL 7039.

DRzwI DREWNIANE

Drzwi drewniane o wspbiczesnej, prostej formie zaprojektowano jako drzwi zamykajace
pracownie, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach pomocniczych.

Drzwi drewniane zaprojektowano jako drewniane petne, bezprzylgowe i bezprogowe w
o$cieznicy stalowej obejmujacej, katowej badz wewnetrznej zgodnie z czescig rysunkowa.
Rama skrzydta wykonana z drewna litego, wypetnienie skrzydta ptyta widrowg o gestosci nie
mniejszej niz 560kg/m3. Skrzydio nalezy wykonczy¢ wysokogatunkowym laminatem HPL
minimalnej grubo$ci 0,8mm w kolorze RAL 7039. Catkowita grubo$¢ skrzydta powinna wynosi¢
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40-50mm.
Oscieznice wykonane z ocynkowane;j i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubosci 1,5mm
w kolorze RAL 7039, umoZzliwiajacej montaz drzwi w istniejacym otworze $ciennym z dowolnego
materiatu.

DRzwI ALUMINIOWE

Drzwi profilowe przeszklone wykona¢ w systemie okienno-drzwiowym identycznym do
zastosowanego na elewacjach przeszklonych, z aluminiowych profili 0 szerokosci 60-70mm.
Profile malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7039. Dobér gtebokosci profili wg
obliczen statycznych wykonanych przez Wykonawce. Przeszklenia drzwi wewnetrznych szktem
bezbarwnym, drzwi w klasie odporno$ci ogniowej szktlem bezbarwnym ognioochronnym.
Szklenie drzwi zewnetrznych szktem zespolonym dwukomorowym, bezbarwnym o
wspotczynniku przenikania Ug nie gorszym niz 0,8W/m2K (maksymalnie 0,9W/m2K dla catych
drzwi).

WYPOSAZENIE DRZWI

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zaleznosci od sytuacji w odboje posadzkowe, bgdz Scienne
ze stali nierdzewnej o $rednicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczajace przylegte Sciany
przed uszkodzeniem.

W drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowac¢ szkto laminowane obustronnie bezpieczne - w
przypadku uderzenia lub sttuczenia, odtamki szkta pozostajg przyklejone do folii.

Przy drzwiach drewnianych oraz stalowych nalezy zastosowa¢ odbojnice stalowe wykonane z
blachy nierdzewnej typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub réwnowaznej o grubosci 1,5mm
zgodnie z czescig rysunkowa.

Wybrane drzwi - w tym przed wszystkim drzwi o odporno$ci przeciwpozarowej, drzwi zewngtrzne
do toalet oraz do pomieszczen technicznych wyposazone w samozamykacze w kolorze srebrnym
z pokrywa ze stali nierdzewnej z ptynng regulacjg sity zamykania.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy z regulacjg w trzech ptaszczyznach ze stali nierdzewnej.
Drzwi 0 wysoko$ci skrzydet przekraczajacych 210cm nalezy wyposazy¢ w trzy zawiasy na kazde
skrzydto. Ze wzgledu na specyfike obiekiu nalezy zastosowa¢ okucia o podwyzszonej
wytrzymato$ci, pozwalajace na bezobstugowe uzytkowanie pod wzgledem smarowania okué.
Klamki ze stali nierdzewnej o prostej formie - z rozetg okragta, podkonstrukcja stalowa, z
przettokami pod $ruby dodatkowo stabilizujace klamke na drzwiach, grubo$¢ klamki ok. 20mm.
Klamka osadzona bezposrednio na rozecie wewngtrzne;.

Drzwi kabin ustepowych z mozliwoscig ryglowania od strony wewnetrzne;.

W drzwiach objetych kontrolg dostepu gatka nieruchoma, ze stali nierdzewnej, od strony
chronione;.

Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi Rw=27 dB.

Drzwi nie objete kontrolg dostepu wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkiadkg
bebenkowg w systemie klucza generalnego. Drzwi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w zamki z
funkcjg paniczna.

System kontroli dostepu podporzadkowany systemowi SAP - alarm SAP odblokowuje wszystkie
kontrolowane przejscia.

BRAMY

BRAMA PRZEJAZDU BRAMOWEGO

Azurowa, dwuskrzydtowa brama z profili stalowych zamknigtych i petnych wyposazona w naped
umozliwiajace jej automatyczne otwarcie w trakcie alarmu pozarowego. Konstrukcja bramy
ocynkowana i malowana proszkowo.

BRAMY SEGMENTOWE ZEWNETRZNE
W budynkach zaprojektowano 2 bramy zewnetrzne: w przejezdzie bramowym budynku nr 1 oraz
do budynku nr 2 od strony dziedzinca. Zastosowa¢ bramy przeznaczone do zastosowan
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przemystowych o nastepujacych parametrach:

- typ konstrukciji: segmentowa, stalowa

- grubo$¢ segmentow: 60-70 mm

- wykonczenie: malowanie RAL 7039 mat lub wg projektu

- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,55 (W/mZ2K)

- szklenie: tak, wg projektu wykonawczego,

- drzwi w skrzydle: tak, szerokosci min 90cm,

- naped: silnik przemystowy gwarantowany do 100 000

cykli pracy zasilany pradem 1x230 V/20 A z
funkcjg wyjscia awaryjnego oraz sygnalizacjg
$wieting ruchu bramy.

Brama w przejezdzie bramowym musi posiada¢ parametr odporno$ci ogniowej EI30 lub EIGO
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej, ktére bedg opracowane na etapie projektu
wykonawczego. Parametr odporno$ci ogniowej nalezy uzyska¢ poprzez wykonanie dodatkowej
(oddzielnej od bramy segmentowej) bramy przeciwpozarowej zamykanej wytacznie w trakcie
alarmu pozarowego.

SUFITY PODWIESZANE

W przewazajgcej czeSci pomieszczen zaprojektowano pozostawienie sufitbw z betonu
architektonicznego w wykonczeniu naturalnym. Sufity w budynku nr 1 tworzg stropy docinkowe
podparte stalowym podciggiem w potowie rozpigto$ci. Belki stalowe stropu nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo poprzez obudowe lub malowanie do klasy R60.

W weztach sanitarnych zaprojektowano rozbieralny sufit z paneli siatki cieto- ciggnionej o
wymiarach modularnych 120x60cm. Instalacje wewnetrzne prowadzone ponad sufitem
podwieszanym malowac w kolorze grafitowym.

Lokalnie nalezy wprowadzi¢ sufity podwieszane z ptyt akustycznych zgodnie z opisem w punkcie
5.3.8 Elementy adaptacji akustyczne;.

ELEMENTY ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego w wybranych pomieszczeniach
nalezy wprowadzi¢ elementy pochfaniajgce dzwigki i minimalizujace pogtos. Koncepcja
projektowa zaktada wprowadzenie sufitbw podwieszanych oraz paneli Sciennych i wiszacych.
Przyjeto ptyty akustyczne o klasie pochtania A (ap,= min.0,95), ktérej nie pogarsza kilkukrotne
malowanie farbami silikonowymi. Na sufitach i §cianach dwuwarstwowe ptyty grubo$ci min. 50mm
(w tym 25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m?) z widocznej wetny drzewnej
(rozmiar widkna ok.1mm, kolorystyka naturalna) o wymiarach 120x60cm z krawedzig fazowang
ze wszystkich stron (faza pod katem 45st., max 5mm szerokosci). Montaz sufitbw do stropu za
pomoca profili systemowych i wieszakéw identycznych jak dla zabudowy GK. Montaz paneli do
profili blachowkretami ze tbami ptaskimi w kolorze paneli. Moduty paneli nalezy skoordynowac z
rozmieszczeniem osSwietlenia, szynoprzewodow, stupkéw balustrady, podziatow fasado oraz
pozostatych elementéw wyposazenia budynku.

Wiszace przegrody akustyczne wykonac z ptyt o grubosci okoto 60mm (15/25/15mm). Wymiar
pojedynczego panela okoto 120x60cm, montaz do stropu za pomocg wieszakéw obrotowych
(dtugos¢ preta w zaleznoSci od kondygnacji), wysoko$C dolnej krawedzi paneli oraz ich
rozmieszczenie wg rysunku sufitow.

POSADzKI

W przewazajacej wiekszosci pomieszczen zaprojektowano posadzki z betonu zacieranego.
Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach warunkowanych przeznaczeniem pomieszczen
dopuszczalne sg posadzki z zywic lub ptytek ceramicznych. Na biegach klatek schodowych i
spocznikach zaprojektowano posadzki z prefabrykowanych oktadzin betonowych z kruszywem
naturalnym.
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PODLOZA | PODKLADY POSADZEK

W budynkach bedg wystepowac posadzki na zréznicowanych podtozach w tym posadzki na
gruncie w budynku istniejacym i projektowanych, posadzki na istniejgcych stropach odcinkowych
oraz posadzki na nowych stropach monolitycznych.

Podktady posadzek betonowych nalezy wykonaé ze styropianu posadzkowego EPS
stanowigcego izolacje termiczng / akustyczng o nastepujacych parametrach:
- wytrzymato$ci na $ciskanie 200 — 500 kPa w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen,
- Amin= 0,039 W/(mK), grubos¢ wg przekrojow obliczen cieplno- wilgotno$ciowych nie mniej
niz 6cm
Warstwe $lizgowa posadzki stanowi¢ bedzie folia PE grubo$ci min. 0,2mm

POSADZKI BETONOWE

Posadzki betonowe stanowi¢ bedg istotny element wystroju architektonicznego budynkow.
Oczekiwana jest bardzo wysoka jakoS¢ i estetyka wykoriczonej powierzchni. Posadzki nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej staranno$ci i rezimu technologicznego wybranego
producenta systemu. Prace wykonywa¢ w dopuszczonych przez dostawce warunkach cieplno —
wilgotno$ciowych. Pielegnacje betonu rozpoczaé bezposrednio po zakonczeniu procesu
zacierania — nie wolno dopusci¢ do zbyt szybkiej utraty wilgotnosci. Wystepowanie rys i
mikropeknie¢, wykwitdw i przebarwien, a takze smug powstatych w wyniku niewtasciwej aplikacii
$rodka wyblyszczajacego jest niedopuszczalne.

Ptyta posadzki gr. 10cm (lub wiecej na podstawie projektu wykonawczego) wykonana bedzie jako
monolityczna z betonu klasy C20/25 utwardzana powierzchniowo i zbrojona widknami
polimerowymi w iloci min 1,5 kg/m3 betonu. Beton uzyty do wykonania posadzki musi posiadac
nastepujgce parametry:

- klasa min. C20/25

- stosunek w/c 0,50

- ilos¢ cementu < 350 kg/m?3

- zawartos¢ alkaliow w cemencie <0,5%

- cement CEM I, CEM Il/A-S, CEM II/B-S lub CEM IIl/A

- kruszywo o uziarnieniu < 16 mm

- zawarto$c¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%

- punkt piaskowy ok. 35%

- faczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kg/m3

- konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok.12 cm.
Rozprowadzenie betonu po podiozu wykona¢ metodq dtugich paséw z uzyciem wielopunktowe;
listwy wibracyjnej. Utwardzenie powierzchniowe fibrobetonowej ptyty posadzkowej rozpoczaé po
uzyskaniu przez beton odpowiedniej twardosci, usunieciu nadmiaru zaczynu cementowego z
powierzchni i odswiezeniu powierzchni dyskiem. Utwardzacz w postaci metalicznej, suche;
posypki nawierzchniowej zawierajacej twarde kruszywa (DST-dry shake topping) o klasie
Scieralnosci nie mniejszej niz A 1,5 wykona¢ w nastepujacy sposob:

- rozsia¢ rownomiernie utwardzacz w ilosci okoto 2kg/m?

- wstepnie zatrze¢ posadzke dyskiem

- rozsia¢ ponownie utwardzacz w ilosci okoto 2kg/m?

- wykona¢ docelowe zatarcie stopniowo zwiekszajac kat ustawienia topatek.

Pielegnowanie rozpocza¢ bezposrednio po zakorczeniu zacierania. Impregnacja i krzemianowo-
polimerowym preparatem wzmacniajacym i uszczelniajgcym o odpornosci chemicznej na olej,
alkohol etylowy i detergenty (penetracja na oleje 0, wzrost wytrzymatosci na uderzenie o co
najmniej 50%). W celu nabtyszczenia nawierzchni posadzka polerowana z uzyciem
krzemianowo- litowego gteboko penetrujgcego preparatu wybtyszczajacego. Naktadanie $rodka
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nabtyszczajacego nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wysokiej jakosci mopa mikrofibrowego tak
aby na powierzchni posadzki nie pozostawaty smugi. Po wyschnieciu $Srodka posadzke
wypolerowa¢ mechanicznie dwukrotnie lub trzykrotnie, az do uzyskania pozadanego efektu.

W czasie od 24 do 72 h po zakonczeniu prac zwigzanych z zacieraniem ptyty posadzki nalezy
nacig¢ szczeliny dylatacyjne. Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy
robocze/szczeliny przeciwskurczowe nalezy powiekszy¢ na odpowiednig szeroko$¢ i gtebokosc.
Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowac szlifierkg katowa. Szczeliny doktadnie
odkurzy¢. Poditoze musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od zattuszczen, pytu i luznych
czastek. Farby, mleczko cementowe, luzno zwigzane z podiozem czastki nalezy bezwzglednie
usungg. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig gtebokosé
sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu Srednicy ok. 25% wiekszej niz szerokos¢ szczeliny.
Powierzchnie sfazowane i $ciany szczeliny zagruntowaC poliuretanowym preparatem
gruntujgcym, a nastepnie wypetni¢ trwale elastyczng masg dylatacyjng do posadzek
przemystowych. Ukfad i rozmieszczenie dylatacji nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim. Wzdtuz
$ciany i na styk z innymi elementami budowlanymi wykonac¢ dylatacje obwodowe.

5.3.9.3. BIEGI | sCHODY
Posadzki z prefabrykowanych betonowych oktadzin katowych oraz dopasowanych kolorystycznie
ptyt grubo$ci min. 4cm. Powierzchnia szlifowana, kolorystyka szara lub ciemnoszara, motnaz na
zaprawe klejowa.

5.3.9.4. POSADzKI Z zYwIC

W pomieszczeniach, w ktdrych z przyczyn technologicznych niemozliwe bedzie zastosowanie
posadzki betonowej (np. z uwagi na stosowanie agresywnych substancji chemicznych)
dopuszcza sie wykonanie posadzki z zywic. Posadzke zywiczng nalezy wykonaé na zbrojonej
ptycie betonowej z betonu C20/25 , géra ptyty na poziomie okoto 2-3mm nizszym niz poziom
docelowego wykoriczenia posadzki. Przed aplikacjg zywicy podioze betonowe nalezy doktadnie
oczyscic i odttuscic.
Aplikacie zywicy nalezy wykonywa¢ w warunkach wilgotnosciowo - temperaturowych
przewidzianych przez producenta. Zaprojektowano samorozlewne posadzki zywiczne
epoksydowe w jednolitym kolorze o nastepujacych parametrach:
grubos¢ powtoki min. 2,5mm

- kolor posadzki zblizony do koloru posadzek betonowych

- wytrzymato$¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm2

- wytrzymato$¢ na sciskanie min. 60 MPa

- twardo$¢ min. 80 Mpa

- klasa antyposlizgowosci R10 — R11

- wysoka odpornos¢ chemiczna na dziatanie kwaséw i zasad.
Podktad betonowy zagruntowaé zywica, az do osiggniecia petnego nasycenia. Warstwe
zasadniczg rozprowadziC przy uzyciu stalowej pacy zabkowanej i odpowietrzy¢ watkiem
kolczastym. Na Scianach, obwodowo, wykona¢ cokolik wysokosci 10cm.

5.3.9.5. POSADZKI Z PLYTEK
W pomieszczeniach, w ktorych z przyczyn technologicznych lub uzytkowych niemozliwe bedzie
zastosowanie posadzki betonowej (np. z uwagi na konieczno$¢ uzyskania odpowiedniej klasy
antyposlizgowej) dopuszcza sie wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wysokopieczonych
(gresowych) barwionych w masie o nastepujacych parametrach:

- wymiary: 120x60 (119,7x59,7cm)cm
- klasa Scieralnosci: PEI'V

- klasa nasigkliwosci: E <0,3%

- klasa antyposlizgowo$ci: R>10

- klasa odpornosci na zaplamienia: min. 4
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klasa twardosci: min. 6
petna odpornos¢ na szok termiczny
powtoka gtadka, matowa

- kolor zblizony do posadzek betonowych.
Dla pomieszczen mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z samorozptywajacej zywicy
poliuretanowej do stosowania pod ptytki ceramiczne odpornej na dziatanie wody, chemikaliow
oraz tluszczoéw. Grubos¢ izolacji co najmniej 1Tmm.
Montaz ptytek na kleju epoksydowym odpornym na dziatanie wody chemikaliéw i ttuszczow.
Spoinowane elastyczng fugg epoksydowg w kolorze betonowo- szarym szer. 3mm. Dla kleju,
izolacji podptytkowej i fug nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe wybranego producenta,
nie jest mozliwe taczenie produktow réznych producentow.

5.3.9.6. CoKoLY
Za wyjatkiem posadzek zywicznych oraz pomieszczen higieniczna sanitarnych cokoty nalezy z
systemowych listew aluminiowych o wysokosci co najmniej 10cm. System cokotu tworzy listwa
montazowa kotwiona mechanicznie do $ciany oraz aluminiowa nakfadka ozdobna lakierowana
proszkowo w kolorze biatym lub innym dobranym na etapie projektu wykonawczego. Narozniki
wewnetrzne oraz zewnetrzne nalezy wykonczyC poprzez fazowanie koncdwek listew pod
odpowiednim katem. Niedopuszczalne jest stosowanie zewnetrznych tacznikdw naroznikowych.

5.3.9.7. KRATY POMOSTOWE W SZACHTACH

W szachtach, dla ktérych zaprojektowano dostep z poziomu kondygnacji uzytkowych nalezy
wykonac pétki techniczne z kraty pomostowej. Precyzyjny obrys pomostu powinien uwzglednia¢
otworowanie i przebieg instalacji w szachcie — do uzgodnienia na etapie koordynaciji.
Konstrukcje pomostu nalezy wykona¢ z rur 80x80x3mm, mocowanych do Scian Zelbetowych
szachtu kotkami do betonu. Pdtke pomostu wykona¢ z kraty pomostowej o oczkach max.
30x44mm z pretow 6mm oraz ptaskownikow 25x2,5mm. Mocowanie kraty przez katownik
45x45x4, przykrecony do ramy. PrzeSwity pomiedzy instalacjami, a krawedziami krat
pomostowych powinny by¢ na tyle mate zeby wyeliminowa¢ konieczno$¢ stosowania balustrad
zabezpieczajgcych.

5.3.9.8. DYLATACJE
Dylatacje konstrukcyjne zamkna¢ od strony uzytkowej posadzki systemowaq listwg dylatacyjng
zbudowang z dwoch profili katowych z anodowanego aluminium oraz wypetnienia z gietkiej taSmy
elastomerowej w kolorze szarym zblizonym do koloru posadzki betonowej. Géra listwy w
poziomie posadzki. Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej w klasie odpornosci ogniowej stropu.

5.3.9.9. WYCIERACZKI
Przy wejsciach do budynkéw nalezy wykonac systemowe wycieraczki w profilach aluminiowych,
o otwartej konstrukcji pozwalajacej na opadanie przez nig brudu i odpadéw, przeznaczone do
wykorzystania w miejscach o intensywnym ruchu pieszym oraz dostosowane do przejazdu wozka
paletowego. Cze$¢ zewnetrzna wycieraczek z wanng osadnikowg i odwodnieniem. Budowa
wycieraczek:

- konstrukcja - rama wycieraczki aluminiowa, wysokos¢ catkowita wycieraczki 22-30mm
(dla czesci z odwodnieniem max 80mm); profile aluminiowe szeroko$ci okoto 30mm
taczone dystansami PCV i nierdzewna linkg stalowg,

- wypetnienie profili: wktady osuszajagce gumowe na zewnatrz, wklady czyszczace
gumowe i szczotkowe wewnatrz budynku,

- odstep pomigdzy profilami: okoto Smm,

- kolor profili: grafitowoszary,

- podkfadki dzwiekochtonne pod profilami.

Wycieraczki nalezy uktada¢ na szlichcie pomalowanej farbg chlorokauczukowg w kolorze
posadzki, poziom szlichty ustali¢ tak aby wierzch wycieraczki byt na poziomie posadzki i nie
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kolidowat z otwieraniem drzwi drzwiami. Wycieraczki uktadane w ramkach na wcisk.

5.3.10. BETONY ARCHITEKTONICZNE

5.3.10.1. INFORMACJE OGOLNE
W budynkach zastosowano tzw. beton architektoniczny eksponowany, ktory nie bedzie
wykonczony w zaden dodatkowy sposob, a jego betonowa powierzchnia bedzie stanowita
element wykonczenia budynku. Zaprojektowane z betonu architektonicznego elementy w wyniku
eksponowania swojej powierzchni wptywa¢ bedq na wizualny charakter obiektu poprzez
pozostawienie materiatu w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu. Celem jest uzyskanie
estetycznych gtadkich, jednolitych w fakturze i barwie powierzchni, bez wzerdw, poréw i
odbarwien, plam, efektu marmurkowego czy chmurek, bez rakéw, oraz z matg iloscig niewielkich
poréw na powierzchni betonu.
Z betonu architektonicznego wykonane beda; stropy, Sciany, belki, stupy, zewnetrzne ptaszczyzny
szybow windowych, klatki schodowe, a takze elementy dziedzifica zewnetrznego takie jak mury
oporowe, schody terenowe itp.

5.3.10.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci beton i szalunki. Do robot zelbetowych z betonu
architektonicznego nalezy stosowa¢ beton klasy B-37 (lub wg projektu wykonawczego
konstrukcji). Dopuszcza sie stosowanie betonu samozageszczalnego (SCC) o wysokim stopniu
ptynnosci zapewniajacy szczelne wypetnianie szalunku bez konieczno$ci wibrowania.
Otrzymane powierzchnie winny by¢ gtadkie, a krawedzie ostre. Krawedzie betonu nalezy fazowac
poprzez uzycie w szalunku tréjkatnych listew naroznikowych.
Mogaq wystapic jedynie bardzo drobne skazy, niedopuszczalne sg natomiast jakiekolwiek plamy i
przebarwienia od zastosowanego $rodka antyadhezyjnego.
Przed przystapieniem do wylewania elementéw z betonu licowego nalezy wykona¢ prébe
jako$ciowg dobranej mieszanki betonowej oraz deskowan i uzyskaC akceptacje nadzoru
inwestorskiego. Powierzchnie wzorcowe winny mie¢ minimalne rozmiary wynikajace z dalszych
wytycznych i by¢ wykonywane w warunkach zblizonych do warunkéw panujgcych na placu
budowy. Probka po akceptacji projektanta powinna zostaé zachowana jako element
poréwnawczy stuzacy do oceny wykonanego betonu elewacyjnego. Producent powinien
przedstawic recepte betonu i atesty na wszystkie surowce.
Wymaga sie by sktad mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac oraz
zasady pielegnacji wylanych elementéw byty uzgadniane i kontrolowane przez staty zespot
sktadajacy sie z projektantow branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektorow nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robét betonowych, dostawcy i projektanta
deskowan, oraz technologa z ramienia dostawcy betonu.

5.3.10.3. SZALUNKI
Deskowania nalezy wykona¢ w gtadkim szalunku systemowym. Potgczenia deskowania powinny
mie¢ regularny wzér. Nalezy uzyska¢ gtadka, rowng powierzchnie (bez zafalowan) przy
wykonaniu szalunku z odpornego na odksztatcenia materiatu.
Nie wolno wymienia¢ czesci ptyt szalunkowych w przypadku, gdy mogtoby to spowodowaé
zmiane zabarwienia betonu lub zaburzenia gtadkosci jego powierzchni.
Nie dopuszcza si¢ napraw szalunkdow bez uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Uszkodzone ptyty muszg by¢ wymienione, stosujac materiat o takich samych wtasciwosciach
uzytkowych, przemyty zaczynem cementowym w celu dostosowania jego powierzchni do
pozostatych ptyt.
Przed uzyciem deskowania powinny byé pokryte warstwa $rodka antyadhezyjnego. Srodek
antyadhezyjny winien by¢ doktadnie dobrany, tak aby nie dopusci¢ do powstania plam i
przebarwien na powierzchni betonu. Po odpowiednim okresie dojrzewania betonu mozna
powierzchnig przeszlifowaé, tam gdzie zaistnieje taka potrzeba, w celu uzyskania gtadkiej i rowne;
powierzchni.
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Wkiadki dystansowe do zbrojenia nie moga by¢ widoczne, nie moga réwniez pojawic sie

plamy rdzy. Otwory po Sciggach (jesli bedg wystepowaty) szalunkéw muszg by¢ wykonane w
zaakceptowanym, regularnym uktadzie, a nastepnie muszg zosta¢ wypetione systemowym
korkiem.

Szalunki nalezy wykona¢ jako szczelne. Dopuszcza sie¢ dodatkowe uszczelnienia w
wymagajacych tego partiach deskowan, przy uzyciu odpowiednich materiatéw, np. pianki
poliuretanowej. W procesie rozszalowywania nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia
powierzchni betonowych.

5.3.10.4. JAKOSC WYKONCZENIA
Powierzchnie muszg by¢ wolne od ubytkdw, pordw, dotkdw, rakdw, desegregacii i innych wad,
oraz cechowac sie jednorodng fakturg i wygladem.
Liczba ubytkow musi byC ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym
zapewnieniu zgodno$ci z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Nie dopuszcza sie poréw o Srednicy wiekszej niz 5mm. Nie moze wystapi¢ wiecej niz 3 takie
otwory na metr kwadratowy powierzchni.
Nie dopuszcza sie usuwania nierownosci oraz nadlewek poprzez szlifowanie. Uzywanie szpachli
do wyprawek dopuszczalne bedzie wytacznie w przypadku pojedynczo wystepujacych
uszkodzen powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim. Naprawy
mozliwe bedg wytgcznie przy uzyciu mas na bazie tego samego cementu jakiego uzyto do
wytworzenia betonu.
Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe i 0 jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie przebarwien oraz widocznych odcie¢ barwy wynikajacych z dostaw mieszanek
betonowych o réznych parametrach. W celu ich unikniecia Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ kontrole sktadu i konsystencji poszczegdinych dostaw mieszanek. Zaleca sig, by
ograniczy¢ dopuszczalne wahania wartosci stosunku wodno- cementowego. Nalezy mie¢ na
uwadze ze wahania stosunku w/c w betonie powyzej 0,02 powodujg wyrazne roznice w jego
zabarwieniu.

Niedopuszczalne jest ,prze$witywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne sg odciski od gwozdzi lub
innych tacznikéw mocujacych sklejke szalunkowg oraz widoczne dystanse. Beton musi by¢ wolny
od skaz powierzchniowych widocznych z odlegtosci 3m. Nierdwnosci w formie uskokow nie mogq
przekracza¢ 1mm. Stopniowe nierdwno$ci, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii
prostej na odcinku 1m, nie mogg przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwient spowodowanych zanieczyszczeniem przez Srodek
antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje. Az do momentu
zakonczenia budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewni¢ trwatg ochrone
powierzchni z betonu architektonicznego, uniemozliwiajac uszkodzenie naroznikéw, zadrapania
powierzchni, powstanie plam farby, zabrudzen oraz innych uszkodzen w catym czasie trwania
budowy. Zabrania si¢ pisania po powierzchniach betonowych i nanoszenia jakichkolwiek
znakowan przy uzyciu narzadzi pisarskich (otowki, pisaki, flamastry).

5.3.10.5. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU

Po wykonaniu elementdw z betonu architektonicznego powierzchnie nalezy zaimpregnowac
srodkiem do powierzchniowej ochrony betonu. Impregnowana powierzchnia musi by¢ sucha,
oczyszczona i odttuszczona. Stosowac¢ impregnat na bazie roztworu krzemianowo — litowego
zmniejszajacy pylenie i wnikajacego gteboko w strukture i krystalizujgcy w porach betonu.
Aplikacja impregnatu metoda natryskowg w celu uzyskania jednolitego efektu. Zasadniczg cze$¢
rob6t nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préby na niewielkim, fragmencie powierzchni celem
sprawdzenia efektu wizualnego. Oczekiwana jest powierzchnia matowa nie zmieniajgca
naturalnego koloru i odcienia betonu.
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WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KOMUNIKACJA | DOSTEPNOSC

Wijazd na teren zespotu mozliwy jest poprzez przejazd bramowy w budynku nr 1 od strony ul.
Szyperskiej. Droge pozarowg dla budynku stanowi ulica Szyperska. Projekt zaktada okazjonalny
ruch samochodow osobowych oraz samochodéw dostawczych o masie do 3,5t, nie przewiduje
sie parkowania pojazdow na terenie dziatki, ale ze wzgledow formalnych wyznaczono miejsca
postojowe na dziedzircu. Kontrola wjazdu pojazdéw poprzez automatyczny stupek wysuwany na
wysoko$¢ min. 50cm zlokalizowany w przejezdzie bramowym, a w godzinach nocnych i
wieczornych dodatkowo poprzez zamykang automatycznie brame. Sterowanie stupka zdalne za
pomoca pilota oraz poprzez BMS.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie ulica Szyperska, brak mozliwosci wjazdu wozu bojowego na
teren zespotu budynkow.

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie dziedzinca i przejazdu bramowego wykonac¢ z kostek granitowych strzegomskich
7/9cm oraz kostek i ptyt betonowych o grubo$ci min. 8cm o rozmiarach modularnych 10x10cm,
10x20cm, 20x20cm i wielokrotnosci powyzszyc. Kolor kostki naturalny szary, krawedz fazowana
45° 4-5mm, powierzchnia, antyposlizgowa, fabrycznie impregnowana i hydrofobizowana. Fuga
wypetniona klincem lub piaskiem granitowym frakcji 0-0,25mm.
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jak chodnik z dopuszczeniem okazyjnego wjazdu i postoju
samochodow osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5 tony, grupa no$noéci podioza
nawierzchni G1, wtorny modut sprezystosci E1 min. 80MPa. Proponowany uktad warstw
konstrukcyjnych posadzki:

- grunt rodzimy

- piasek gruboziarnisty 50cm
- tluczen kamienny 0/63 25¢cm
- podsypka cementowo- piaskowa 3cm

Spadki nawierzchni zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy odptyw wody w kierunku od
budynkéw. Odwodnienie terenu realizowane za pomocq kanalizacji deszczowej, woda zbierana
do odwodnien liniowych umieszczonych w nawierzchni. Zaprojektowano odwodnienia
szczelinowe o nastepujacych parametrach:

- szerokosS¢ szczeliny: 2-2,5¢m
- konstrukcja pokrywy: stal nierdzewna
- konstrukcja koryta: beton wzmocniony widknem szklanym

Parametry hydrauliczne do okre$lenia na etapie projektu wykonawczego. Koryto nalezy osadzi¢
na podbudowie z podbetonu, potaczenie nawierzchni ze szczeling wypetni¢ silikonem trwale
elastycznym w kolorze posadzki.

Wzdtuz elewacji budynkéw wykona¢ opaske. Nawierzchnig z ptyt zakoriczy¢ opornikiem
betonowym w odlegtosci okoto 60cm od lica elewacji, powstatq powierzchnie wypetni¢
otoczakami lub grysem granitowym (grubo$¢ warstwy 10-12cm) uktadanymi na folii perforowanej
lub geowtokninie.

Miejsca postojowe oznaczy¢ za pomocq znacznikdw ze stali nierdzewnej (,Ewiekéw”) odpornych
na najazd.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie dziedzinca zaprojektowano elementy matej architektury takie jak murki oporowe,
podjazd dla niepetnosprawnych, schody wejsciowe, donice itp. wykonane z betonu
architektonicznego oraz ptyt granitowych. Wymogi dotyczace betonu architektonicznego zgodnie
z punktem 6.2 opisu cze$ci architektonicznej. Wymiary i lokalizacje elementéw zgodnie z
projektem szczegGtowym posadzki.

Stojaki na rowery wykonac z rury prostokatnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (50x25x5mm),
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montaz do podwalin Zelbetowych ponizej poziomu posadzki placu.

Kosze na odpadki z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7039
(obudowa), pojemnik zadaszony z blachy nierdzewnej w kolorze naturalnym, wktad z blachy
stalowej ocynkowanej. Wymiary kosza:

- wysoko$¢: min. 100cm
- gtebokos¢ x szeroko$¢: ok. 30x30cm
- pojemnosc¢: min. 50 L

Kosz nalezy montowa¢ do posadzki za pomocq kotkdw rozporowych. Wszystkie kosze
wyposazy¢ w popielniczki.

ZIELEN
Na dziedzincu zaprojektowano dwie kwatery zieleni niskiej ograniczone murkami oporowymi i
opornikami betonowymi. Trawniki i nasadzenia wykona¢ po zakonczeniu robo6t budowlanych
zwigzanych z budynkiem i nawierzchnig dziedzinca. Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy
wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze w zakresie kwater zieleni:
- wybraniu z podtoza gruzu, kamieni i resztek technologicznych;
- rozprowadzenie przewoddw instalacji nawadniajace;j,
- uzupetnienie sktadu mineralnego istniejacej warstwy glebowej w celu osiggniecia
wiasciwego sktadu chemicznego i strukturalnego,
- ewentualne wzbogacenie stanowisk zieleni glebg humusowa lub rolna,
- zrbznicowanie prac przygotowawczych S$rodowiska glebowego w zaleznosci od
projektowanych nasadzen,
- chemiczne zniszczenie pojawiajgcych sie chwastow odpowiednimi preparatami,
- kilkakrotne spulchnianie terenow zieleni kultywatorem do gtebokos$ci ok. 15¢cm,
- bronowanie i grabienie kwater potaczone z mikroniwelacja,
zasilenie nawozami sztucznymi przygotowanych kwater i ich wtasciwe sprawienie przed
sadzeniem roslin,
- pozostawienie spulchnionej gleby na ok 3-4 tygodnie.
W czasie spoczynku i osiadania gleby bedg pojawiac sie siewki chwastow, ktére nalezy zwalczaé
preparatami selektywnymi.

Nawadnianie kwater zieleni realizowane bedzie za pomocg zraszaczy wynurzanych statycznie
montowanych w poziomie trawnika oraz linii kroplujgcych. Sterowanie systemu podlewajacego
automatyczne z zegarem, godziny i czas pracy zraszaczy nalezy ustali¢ na etapie eksploatacii.
System sterowania wyposazy¢ w czujnik deszczu.

Dobdr gatunkéw zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. Preferowane sg gatunki
odporne i wytrzymate, dostosowane do warunkow $rédmiejskich (duze zacienienie wnetrza
kwartatu itp.). Proponuje sie aranzacje kwater zieleni kompozycjg nastepujacych gatunkdw:
gatunki okrywowe:

- zurawka drobnokwiatowa,

- rozplenica japonska,

- funkia,

- irga;
krzewy:

- cis posredni,

- bukszpan zimozielony,

- deren biaty;
drzewa:

- platany klonolistne o pokroju kolumnowym.
Wiek drzew okoto 6-8 lat, obwod pnia na wysokosci 1m od powierzchni gruntu 18-22cm, korona
od wysokosci 2,2m. Wokdt bryt korzeniowych drzew wykonaC ekrany przeciwkorzenne z

© DZIAL INWESTYCJI UAP - 03/2020 36



5.4.5.

5.4.6.

5.5.
5.5.1.

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW DAWNEJ FABRYKI PAPIERU - PFU

zebrowanego tworzywa sztucznego w wysoko$ci 0,6m kierunkujacy korzenie do dotu oraz zestaw
napowietrzajaco — nawadniajacy o duzej pojemnosci do drzew miejskich.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Oswietlenie dziedzinca realizowane bedzie za pomocg opraw w formie stupdw (totemdw) o
podstawie kwadratowej, ktére w gornej czesci dzielg si¢ na 4 odrebne stupki kwadratowe na
ktérych szczycie zamontowana jest zrodto Swiatta. Wysoko$¢ totemoéw zréznicowana od 100 do
420cm w zalezno$ci od funkcji oswietlenia. Podstawowe parametry oSwietlenia:

- konstrukcja oprawy: aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkto mleczne,

- Wymiary stupa: 160x160mm do 250x250cm, wys. 1000mm do 4200mm
- zrédio Swiatta: LED, 800- 6000Im, barwa 3000K

- stopien ochrony: IP 65

- kolorystyka: RAL 7039 lub zblizony

Oprawy zasilane i sterowane zegarem astronomicznym z instalacji wewnetrznej budynku.

Ponadto nalezy zaprojektowac oswietlenie akcentujgce na murach oporowych i elementach mate;
architektury o nastepujacych parametrach:

- konstrukcja oprawy: aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkto mleczne
- typ montazu: nascienny lub podwieszany,

- kierunek $wiecenia: w dét lub w gére i w dét,

- wymiary : szescian 100x100x100mm do 200x200x200mm,

- zrodto Swiatta: LED, 200- 400Im, barwa 3000K,

- stopien ochrony: IP 65,

- kolorystyka: RAL 7039 lub zblizony.

INSTALACJE I SIECI

Projekt zaktada wymiane istniejacej infrastruktury podziemnej, usunigcie kolizji infrastruktury z
projektowang zabudowg oraz wykonanie nowych sieci na terenie dziedzinca. Zakresem prac
objete beda:

istniejgca sie¢ c.o. niskoparametrowa wykonanie od podstaw
- linie kablowe WLZ wykonanie od podstaw
- zasilanie o$wietlenia dziedzirca wykonanie od podstaw
- kanalizacja ogdlnosptawna przebudowa i rozbudowa
- kanalizacja deszczowa wykonanie od podstaw
- zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonanie od podstaw
- instalacja podlewania wykonanie od podstaw

Przytaczenia do sieci zewnetrznych nalezy przebudowaé zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznicznymi. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zapewniajg hydrant w ulicy Szyperskie;j.

WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

RozBIORKI

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé szczegdtowy projekt rozbiorek w zakresie budynku nr
1, 21 3 okreslajacy technologie rozbidrek oraz kolejno$¢ wykonywania prac rozbiérkowych. Teren
objety projektem, znajduje sie w rejonie zwartej zabudowy miejskiej. Nalezy wygrodzi¢ wykop
oraz wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia budynkow nalezacych do bezposredniego otoczenia
terenu. Bezpo$renio przed rozpoczeciem prac rozbiokowych nalezy wykona¢ ogledziny i
doktadng inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw sasiednich (ze szczegdéinym
uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej wszystkich, wystepujacych w chwili obecnej
uszkodzen). Zaleca si¢ réwniez Prowadzi¢ monitoring budynkow sasiednich poprzez wykonanie
pomiaréw kontrolnych reperéw (po ustaleniu pomiaréw zerowych przed rozpoczeciem robét) co
najmniej 1 raz w tygodniu w fazie wykonywania robo6t do zakonczenia prac przy stropie nad
piwnicami wtgcznie, oraz co minimum 10 dni pozostatej fazie budowy, az do wykonania stanu
surowego.
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Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym skfadowisku. Posiadacz
odpaddw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje
odpadow :

17.01.01. - gruz betonowy

17.01.02. — gruz ceglany

17.01.03. - odpady innych materiatow ceramiki i elementow wyposazenia

17.01.80 — usuniete tynki

17.02.02 - szkto

17.02.03 — tworzywa sztuczne

17.03.80 — papa odpadowa

17.04.05 - zelazo i stal

17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi.

Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady
podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych zgodnie z regutami ustalonymi
przez ZM GOAP.

W2ZMOCNIENIA KONSTRUKCJI
Ze wzgledu na przewidywane zwiekszenie obcigzen uzytkowych oraz nadbudowe budynku nr 1
nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie jego konstrukcji. Szczegdtowy zakres wzmocnien bedzie
przedmiotem opracowan projektowych Wykonawcy. Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania
wzmocnien w zakresie:

- podbicia fundamentéw,

- wzmocnienia stupdw i $cian przeznaczonych do zachowania,

- lokalnego wzmocnienia stropow odcinkowych.
Metody napraw nalezy dopasowa¢ odpowiednie do technologii w jakich wzniesiono budynki oraz
ich aktualnego stanu technicznego.

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Budynek nr 2, budynek nr 3 oraz nowe elementy budynku nr 1 takie jak szyby i klatki windowe
oraz nadbudowana kondygnacja zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej, zelbetowej
wylewanej na miejscu budowy z dopuszczeniem elementdw prefabrykowanych. Konstrukcja typu
stupowego ze stropami zelbetowymi z lokalnymi pogrubieniami (pasma i grzybki). Dachy na
stropach zelbetowych.

KONSTRUKCJE STALOWE
Lokalnie, tam gdzie bedzie to uzasadnione z przyczyn technicznych lub w celu uzyskania
wiasciwego efektu architektonicznego nalezy zaprojektowac konstrukcje stalowa.

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg i kanalizacyjna, elektryczna i
stabopradowg obejmujacg systemy SAP, audio-video, odgromowg, wentylacji mechanicznej na
potrzeby bytowe i technologiczne oraz specjalistyczne instalacje w pracowniach jak sprezone
powietrze i odcigg trocin. Wszystkie instalacje sanitarno — bytowe podtgczone do sieci miejskiej,
zrodtem Parametry instalacji wewnetrznych zgodnie z aktualnymi wymogami dla danych typéw
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pomieszczen. Widoczne elementy instalacji wentylacyjnej, korytka kablowe, natynkowe
przewody zasilajace itp. pozostawi¢ w naturalnych kolorach materiatow. W pomieszczeniach, w
ktérych zaprojektowano azurowe sufity podwieszane anemostaty i kratki nawiewno — wywiewne
umiesci¢ ponad sufitem przyjmujac odpowiedni wspdtczynnik korygujacy w zalezno$ci od
wielkoci prze$witbw w wybranym systemie sufitowym. W pomieszczeniach, w ktérych
zaprojektowano sufity petne anemostaty i kratki wywiewne i inne widoczne elementy wykona¢ w
kolorze sufitu.

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
Instalacje technologiczne to wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
wyposazenia specjalistycznego zgodnie z punktem 5.7.2 Wyposazenie specjalistyczne w tym
m.in.:
- specjalistyczne wentylacje i odciagi,
- zapewnienie zasilania w energie elektryczna, przytacza teletechniczne itp.
- zapewnienie zasilania w inne media np. wode, gazy techniczne, sprezone powietrze itp.,
- wytyczne w zakresie elementéw budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp.,
- zapewnienie innych warunkdw jak zabezpieczenie przed drganiami, no$nos¢ stropow itp.,
- klimatyzacje i kontrole temperatury w pomieszczeniu i innych parametréw.

WYMAGANIA W ZAKRESIE URZADZEN | WYPOSAZENIA

WINDY | DZWIGI

W budynku nr 1 zaprojektowano dzwig osobowo — towarowy W-1, w budynku nr 3 dzwig osobowy
W-2. Wszystkie dzwigi elekiryczne, bez maszynowni, wyposazone w modut bateryjny
sprowadzajacy dzwig na poziom parteru w przypadku zaniku zasilania. Pracujgce w zamknietych
szybach o konstrukcji zelbetowej. Szyby windowe od wewnatrz wymalowaé w kolorze biatym lub
jasnoszarym farbg emulsyjng tworzaca niepylaca powierzchnie, zapewni¢ oSwietlenie serwisowe
0 natezeniu min. 50Ix oraz inne zgodnie z wymaganiami producenta dzwigu.

Dzwig W-1
Dzwig osobowo- towarowy, o zwiekszonym udzwigu i gabarytach, przelotowy, zlokalizowany w
szybie windowym przy klatce K-1. Zaprojektowano nastepujace parametry:

- udzwig nominalny/ilo$¢ oséb: min. 4000kg/500s. (lub wigkszy jezeli gabaryt szybu
to umozliwi),

- wymiary kabiny: min. 220x 300cm, h=230cm,

- typ i wymiary drzwi: teleskopowe, dwustronne min. 210x220cm,

- ilo$¢ przystankow: 5,

- predkos¢ podnoszenia: min. 1m/s,

- wykoriczenie $cian kabiny: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej ,

- lustro: nie,

- pochwyty: nie, odboje drewniane, na wysoko$ci okoto 80 i 110cm
oraz - przy posadzce,

- wykonczenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej, o$wietlenie za
pomocg opraw LED, prostokatnych w grubosci sufitu

- wykoniczenie posadzki: ze stali nierdzewnej ryflowanej grubo$ci min. 3mm

- panel dyspozycyjny w kabinie: ze stali nierdzewnej szlifowanej

Dzwig W-1 stanowi winde ewakuacyjng dla osoby niepetnosprawne;.

Dzwig W-2

Dzwig osobowy, nieprzelotowy, zlokalizowany w szybie windowym przy klatce K-3.
Zaprojektowano nastepujace parametry:

udzwig nominalny/ilo$¢ oséb: min. 630kg/8os.

wymiary kabiny: min. 110x140cm, h=230cm
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typ i wymiary drzwi:
ilos¢ przystankow:
predko$¢ podnoszenia:

wykonczenie Scian kabiny:

lustro:
pochwyty:
wykonczenie sufitu:

wykonczenie posadzki:
panel dyspozycyjny w kabinie:

teleskopowe, min. 90x220cm

3
min. 1m/s

panele ze stali nierdzewnej szlifowanej

tak, na Scianie tylnej o wymiarach catej Sciany,

tak, na Scianie tylnej, na wys. okoto 100-110cm

panele ze stali nierdzewnej szlifowanej, osSwietlenie za
pomocg opraw LED, prostokatnych w grubosci sufitu
ptyty identyczne jak na klatce schodowej K-3

ze szkia lakierowanego z przyciskami dotykowymi

Dzwig W-2 stanowi winde ewakuacyjng dla osoby niepetnosprawne;.

WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE
Wyposazenie specjalistyczne bedzie przedmiotem odrebnego zamowienia natomiast
obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie projektu i wykonanie instalacji technologicznych
niezbednych do poprawnego funkcjonowania wyposazenia. Poprzez instalacje technologiczne
rozumie si¢ m.in.:
- specjalistyczne wentylacje i odciagi,
- zapewnienie zasilania w energie elektryczng, przytacza teletechniczne itp.

- zapewnienie zasilania w inne media np. wode, gazy techniczne, sprezone powietrze itp.,
- wytyczne w zakresie elementow budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp.,

- zapewnienie innych warunkdw jak zabezpieczenie przed drganiami, no$nos¢ stropow itp.,
- klimatyzacje i kontrole temperatury w pomieszczeniu i innych parametréw.

W budynkach przewiduje sie montaz i uzytkowanie urzadzen wymienionych w ponizszych tabeli.

1. Wyposazenie laboratorium obroébki drewna

Wymagania w zakre-

Wymagania w zakresie

ozn. Urzadzenie Ciezar sie inst. elektr. inst. went. Inne wymagania szczegélne
Schtadzacz 230V 1kW 45kg / Vaku
Pompa 400V 6kW 100kg / Wyciag
1A |Maszyna ONC pigcioosiowa | 8000 kg |322Y 400V 3ZAT8A 6 000 13 1 oiciag trocin wierow 400V 3kW 100kg / Kompre-
sor 400V 5,5kW 200kg / Uzdatniacz
pow. 230V 1kW 40kg
1B |Prasa hydrauliczna 850 kg |3 fazy 400V, 32A brak Wym. [mm] 1000 x 3150 x 1600
1C |Pita formatowa 390 kg |3 fazy 400V, 32A 7kW |2 800 m3/h odcigg trocin |Wym. [mm] 1200 x 2100 x 1200
1D |Wyréwniarka grubo$ciowa 980 kg |3 fazy 400V, 10kW 4000 m3/ h odciag trocin [Wym. [mm] 1470 x 1160 x 1300
1E |Wyréwniarka 730kg |3 fazy 400V 4 000 m3/ h odciag trocin {Wym. [mm] 800 x 3010 x 1300
1F |Ploter frezujacy 600 kg | 3 fazy 400V Odpylanie i odciag trocin ~ [Wym. [mm] 2000 x 1800 x 1640
1G |Tokarka CNC 600kg | 3 fazy 400V Odpylanie i odcigg trocin ~ [Wym. [mm] 3000 x 1500 x 1500
1H |Szlifierka tasmowa 600 kg |3 fazy 400V, 4kW 3000 m3/h odcigg trocin {Wym. [mm] 2500 x 800 x 1500
11 |Pita taSmowa 500 kg |3 fazy 400V, 4kW 2000 m3/ h odciag trocin |Wym. [mm] 1000 x 1000 x 2000
2. Wyposazenie laboratorium obrébki metalu
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegélne
’ sie inst. elektr. inst. went.
) . Wym. [mm] 3000 x 3000 x 2000
2A |Frezarka CNC do metalu 5000 kg 3 fazy 400V, 13kW  |Nie / Chtodzenie ciecza, dodatkowo sprezarka
op |Drukarka 3D drukujaca w 300kg | 3fazy 400V, 4W |Brak odpylania Wym. [mm] 1000 x 1030 x 1360
proszku metalowym
2C |Atomizer do metalu 400 kg 3fazy400V,3kW |Tak Wym. [mm] 2000 x 2000 x 2000
D pGr'gttg\:‘a CNCdorur, profilii | 5015 | 3 fazy 400V, 15 kW [Brak odpylania Wym. [mm] 2500 x 730 x 1020
2E |Stanowisko spawalnicze 6kg | 1faza 230V, 20A, kW |Brak odpylania Stol, ramig ergonomiczne do odpyla-

nia i Wentylator 2,2kW
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2F |Pilarka do metalu 6 kg 1 faza 230V, 20A, 5kW |-
2G |Pita taSmowa do metalu 60 kg 1 faza 230V, 2kW  |Brak odpylania Maszyna przeno$na
2H |Laser 3D do metalu 9500 kg 3 fazy 400V, 4kW  |Tak Wym. [mm] 1550 x 3050 x 2000
Sprezarka, System zamknigtego
2 |Waterjet 6200 kg 3fazy, 400V |Tak obiegu wody, Pompa, Zasobnik
Scierniwa, System usuwania $cier-
niwa.
3. Wyposazenie laboratorium tapicerskiego
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegéine
’ A @ sie inst. elektr. inst. went. wymag 9
3A Wycinarka konturowa do poliu- 800 kg 400V (lub 230V) Tak Wym. [mm] 2700 x 2100 x 2100
retanu 2,2kW
3B Komora do tapicerowania na- 170 kg 400V, 6 kW Tak Wym. [mm] 2009x600x1800
tryskowego dodatkowo sprezarka
Ploter CNC do tkanin tapicer- . sprezone pow. 100 I/min - 6 bar,
3C | skich, filcow, skor 2300kg | 400V, 11KW Nie Wym. [mm] 2700 x 2100 x 2100
4. Wyposazenie laboratorium biotworzyw i nowych materiatow
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegélne
’ A ¢ sie inst. elektr. inst. went. wymag g
4A | Autoklaw 157 kg 400V, 10 kW Nie Wym. [mm] 616x800x8400
4B | Suszarka laboratoryjna 240 kg 400V, 5 kW Nie Wym. [mm] 790x1160x1910
4C | Stot wagowy 150 kg 230V Nie Wym. [mm] 1100x750x1070 mm
. . ) Wym. [mm] 800x600x900
4D | Stotlaboratoryjny 272 kg 230V Nie dodatkowo Sprezarka
4E | Szafa laminarna 150 kg 230V Nie Wym. [mm] 915x800x1500
4F | Dygestorium 200 kg 230V Nie Wym. [mm] 1800x750x1223
4G | Palniki
4H | Lodowka laboratoryjna 42 kg 230V, 1 kW Nie Wym. [mm] 540x535x820
4] | Wiréwka odczynnikowa 98 kg 230V, 1 kW Nie Wym. [mm] 670x730x400
5. Wyposazenie laboratorium badan parametrycznych
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegéine
' A ¢ sie inst. elektr. inst. went. wymag 9
5A | Komora klimatyczna 8000 kg 400V, 5 kW Wym. [mm] 3700x5600x2000
Ramie 5 - osiowe przystoso-
wane do badan cyklicznych
(na wytrzymato$¢, odporno$¢
58 na Scieranie etc.) i jednorazo- 1000 kg 400V, 7 kW
wych (statecznos¢ uktadéw
etc.)
5C | Spektrofotometr 40 kg 230V Nie Wym. [mm] 570x930x400
Stanowisko badania palno$ci
5D materiatow 124 kg 230V Wym. [mm] 1220x1140x510
Stanowisko badan ergono-
5E | micznych siedzisk wyposa-
zone w mate sensoryczng,
5F | Skanery wielkogabarytowe 1kg 230V Nie Wym. [mm] 79x142x288
6. Wyposazenie laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegélne
’ A ¢ sie inst. elektr. inst. went. wymag g
6A | Zestawy projektorow
Zestawy okularéw OculusRift +
6B
Touch
6C | Bieznie VR
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6D | Stacje Hypercomputer
6E | Stacje robocze graficzne
7. Wyposazenie studio fotograficznego
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegélne
’ 4 ¢ sie inst. elektr. inst. went. wymag g
7A | Cyklorama 500 kg Zasilanie|i|§30 V /50
7B | Mobilny greenbox 150 kg
7c Sprzet fotograficzny i o$wietle- |  sprzety
niowy mobilne
8. Wyposazenie studia projektowego i laboratorium analiz wirtualnych
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegéine
’ A ¢ sie inst. elektr. inst. went. wymag 9
1. Zestaw 8 stanowisk kompu- Sirw:r'
terowych wyposazonych w
8A ) : . komputery
monitory, stacje renderujace, stacio-
tablety i oprogramowanie /
narne
9. Wyposazenie mockup studio
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegdine
’ sie inst. elektr. inst. went.
9A Farma drukarek 3D filamento- 600 kg 230V, 30 kW
wych
9B Farma drukarek 3D przyrosto- 230V, 30 kW
wych
9C | Ploter wielofunkcyjny 1300 kg 400V, 10 kW Nie Wym. [mm] 2950x3950x1700
9D | Drukarka UV 1000 kg 230V Nie Wym. [mm] 4400x4290x1250
10. Wyposazenie magazynow i biblioteki materiatow
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegéine
’ sie inst. elektr. inst. went.
10A | Wozek widlowy 2450 kg Brak Nie Wym. [mm] 1070x2080x2290
10B | Wozek paletowy 461 kg Brak Nie Wym. [mm] 800x1740x1900

10C | System sktadowania ptyt

10D | System sktadowania profili

Regaly do przechowywania

10E .
prototypow

10F | Wielkoformatowy wzornik NCS

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgledu na specyfike obiektu obowigzkiem zamawiajacego bedzie wykonanie ekspertyzy
stanu ochrony przeciwpozarowej z opracowaniem rozwigzan zastepczych i uzgodnienie ich z
Wojewddzkim Komendantem Strazy Pozarnej. Wykonawca na etapie projektu opracuje operat
ochrony przeciwpozarowej, a przed oddaniem projektu do uzytkowania instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU
Charakterystyczne parametry obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;:
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- wysoko$¢ budynku: <25m, budynek Sredniowysoki

- liczba kondygnaci: 4+1 (1 kondygnacja podziemna)

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1N

- klasa odpornosci pozarowej: B

- odporno$¢ gtéwnej konstrukcji nodne;: R 120

- konstrukcja dachu: R 30

- przekrycie dachu: RE 30

- stropy nie bedace czescig konstr. gt.: REI 60

- stropy bedace czescig konstr. gt.: R120 / EI60

- strefy kategorii PM: tak, obcigzenie Q do okreSlenia na
etapie projektu budowalnego,

- przewidywana liczba uzytkownikow: ponizej 100 osab,

- maksymalna wielko$¢ stref: ponizej 1000m?

- pomieszczenia zagrozone wybuchem: nie

MATERIALY WYKONCZENIOWE | ARANZACYJNE
W zakresie wystroju wnetrz drég komunikacji ogélnej musza zostac uzyte wytacznie:

- materialy, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

- wykfadziny podiogowe i okfadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej ,trudno zapaline’,

- sufity podwieszone i okfadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie
odpadajace pod wptywem ognia, a sufity nad ktérymi prowadzone bedq przewody
elektroenergetyczne i inne instalacje z materiatow palnych powinny by¢ wykonane w
klasie EI30, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia oraz nie wydzielajgce
toksycznych produktow rozktadu,

- wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych i PN-EN
13501-1 zastosowane w budynku materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1, A2,
B , klas dodatkowych s0, s1 i d1, dO oraz innych dopuszczonych w zatgczniku nr.3
Warunkéw Technicznych,

Zabronione jest stosowanie materiatdw wykonczeniowych tatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

MATERIALY ELEWACYJINE

Elementy oktadzin elewacyjnych muszg by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie (wysoka temperatura, naprezenia termiczne) w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz 60 minut (warunek wynikajacy z klasy odporno$ci ogniowej pasa
miedzykondygnacyjnego Sciany zewnetrznej — EI 60). W projekcie konstrukcji nalezy przewidzie¢
stosowne obliczenia.

OSWIETLENIE AWARYJNE | OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zaprojektowaC zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami okreslonymi w ekspertyzie stanu technicznego ochrony przeciwpozarowe;.
Zamawiajacy nie okresla szczeg6lnych wymagan w tym zakresie.

STALE URZADZENIA GASNICZE

W budynku nalezy zaprojektowa¢ hydranty DN25 instalowane w szafkach hydrantowych,
wyposazone w pradownice i weze potsztywne. llos¢ wody na potrzeby przeciwpozarowe nalezy
okresli¢ na etapie projektu budowlanego i w razie potrzeby zaprojektowac i dobra¢ odpowiedniej
wielko$ci podziemny zbiornik na wode wraz z zestawem pomp i zasilaniem awaryjnym.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia tych grup
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pozaréw jakie mogg wystepowa¢ w budynku. Rozmieszczenie, iloS¢ i typ sprzetu zostanie
okreSlony na podstawie przepisow, operatu ochrony przeciwpozarowej oraz warunkdw
ewentualnego odstepstwa.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW

W ulicy Szyperskiej w odlegtosci okoto 30m i 10m od przejazdu bramowego znajduja sie hydranty
podziemne o $rednicy DN 80mm. Wydajno$¢ hydrantéw oraz cisnienie nominalne nalezy
potwierdzi¢ z gestorem sieci.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe,
przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i wymaganiami
Zamawiajgcego oraz za jakos¢ stosowanych wyrobdéw budowlanych i wykonywanych prac.
Wymagania Zamawiajacego bedg kierowane do Wykonawcy za pos$rednictwem Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, ktdrych przebieg bedzie
potwierdzony pisemnym protokotem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwigzan projektowych i
materiatowych przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu. Decyzje Zamawiajacego w zakresie
akceptaciji lub odrzucenia rozwigzan bedg podejmowane na podstawie sformutowan zawartych
w umowie, dokumentacji projektowej, do$wiadczeniach wiasnych Zamawiajacego, a takze zasad
i regut wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegétowa procedura, wzory dokumentow i
schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania zostanie ustalony na
etapie przygotowania do budowy.

Nastepstwa bteddéw spowodowanych przez Wykonawce beda naprawiane przez Wykonawce na
jego wiasny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na
osobach i rzeczach powstate w wyniku realizacji Zamowienia.

WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do realizacji umowy nalezy stosowa¢ materiaty, ktore:

- posiadajg oznakowanie CE,

- zostaly umieszczone w okreslonym przez KE wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym B.

- uzyskaly aprobate techniczng,

- posiadajg deklaracje wtasno$ci uzytkowych.

Zakup i dostawa wszystkich materiatéw budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty wynagrodzenie i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen do robot. Gospodarka odpadami i
materiatami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiérek jest obowigzkiem i kosztem
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatow i
wyrobéw budowlanych w sposéb i w warunkach okre$lony przez producenta jednoczesnie z
zachowaniem zasada bezpieczenstwa organizacji placu budowy i umozliwiajgc dostep do
materiatow inspektorom Inzyniera Kontraktu.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete z placu budowy przez Wykonawce.
Roboty wykonywane z uzyciem niezaakceptowanych materiatow Wykonawca ponosi na wiasne
ryzyko majgc $wiadomos¢, ze prace te moga by¢ nieodebrane przez Zamawiajacego.

SPRZET | MASZYNY

Maszyny i sprzet do wykonywania rob6t nalezy dostosowac do charakteru obiektu i uwarunkowan
lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, utrudniony dostep do dziedzirca
wewnetrznego, zabudowe sasiednia. Wykonawca powinien uzywac sprzetu, ktérego praca nie
bedzie oddziatywata niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i obiekty przeznaczone do
zachowania czy budynki sasiednie. Uzywany sprzet musi posiada¢ wszelkie wymagane
przepisami odrebnymi aktualne badania techniczne, dopuszczenia i inne dokumenty niezbedne
od prawidtowego uzytkowania. Operatorzy sprzetu muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do
pracy lub wykonywania czynnosci.

SRODKI TRANSPORTU

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i zatwierdzenie z Miejskim Inzynierem Ruchu
projektu organizacji ruchu na czas budowy. W czasie wykonywania prac Wykonawca bedzie
zobowigzany do przestrzegania warunkow okreslonych w projekcie i zapewnienia
bezpieczenstwa pojazdom i pieszym przy ulicy Szyperskiej. Teren inwestycji znajduje sie w strefie
ograniczenia ruchu dla pojazdéw ciezarowych okre$lonej przez Zarzad Drog Miejskich w
Poznaniu- Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ stosowne zgody na wjazd i realizacje dostaw.

ZGODNOSC ROBOT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowane bedg uwazane za
wartoéci docelowe lub minimalne, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w zakresie
okreslonego przedziatu tolerancji. Podczas wykonywania robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje
producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace. Wykonawca ma obowigzek
stosowania sie do wytycznych i zapisow istniejgcych, a nie wymienionych w tym opracowaniu,
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych i $wiadectw dopuszczenia.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu program zapewnienia
jako$ci, ktory zawiera¢ bedzie:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt organizacji placu budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz kluczowego personelu Wykonawcy,

- system kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- okreSlenie sprzetu i urzadzen do pomiaréw i kontroli robét,

- sposob gromadzenia dokumentacji budowy,

- wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie,

- rodzajiilos¢ Srodkdw transportu,

- sposob zabezpieczania i magazynowania wyrobow i materiatow budowlanych,

- sposob postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Celem programu zapewniania jakosci bedzie okre$lenie wtasciwych ram do sterowania i kontroli
procesu produkcji budowlanej, aby osiggnaé zatozong jako$¢ i efekt estetyczny realizowanych
rob6t. Zapewnienie kompleksowego systemu kontroli jako$ci w tym personelu, laboratorium,
sprzetu i innych urzadzen niezbednych do pobierania i badania probek jest obowigzkiem
Wykonawcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania probek oraz robot z
czestotliwoscig wystarczajacg do stwierdzenia, ze roboty wykonano prawidtowo i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania ¢ odo zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w normach, wytycznych i
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warunkach technicznych odbioru robdt. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone Inzynier
Kontraktu Zamawiajacego okresli jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

ODBIORY
Prace projektowe beda podlegac nastepujacym odbiorom:
- odbior wielobranzowego projektu koncepcyjnego,
- odbior projektu budowlanego przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe,
- odbior petnobranzowego projektu wykonawczego.
Odbioru poszczegéinych etapdw prac projektowych bedg dokonywaé przedstawiciele
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy dokona odbioru projektu i sprawdzenia
pod wzgledem kompletno$ci formalnej w terminie 5 dni od ztozenia dokumentaciji. Nastepnie w
ciggu 7 dni przekaze Wykonawcy uwagi merytoryczne do opracowania wraz ze wskazaniem
terminu na usuniecie wad i naniesienie poprawek w dokumentaciji projektowe;.

Roboty budowlane beda podlega¢ nastepujacym odbiorom:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbior koricowy,
- odbior pogwarancyjny.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na korficowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizaciji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
ogbinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Inzyniera Kontraktu. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary oraz dokumentacje projektowa.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakoSci wykonanych czesci
robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu robét pod wzgledem ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym, pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia nastepujacych
dokumentow:

- dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wers;ji elektronciznej (*.pdf),

- harmonogram czynnosci serwisowych i przegladéw zainstalowanych urzadzen jaki

nalezy wykona¢ w okresie gwaranciji przez Wykonawce,

- inwentaryzacje powykonawczg sieci i infrastruktury podziemne;j,

- specyfikacje techniczne i instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

- dziennik budowy,

- dokumenty zwigzane z odbiorami rob6t zanikajacych, odbiorami czeSciowymi itp.,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- komplet zaakceptowanych kart materiatowych wraz z zatgcznikami.
Odbioru robét dokona komisja Zamawiajacego w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy. Komisja
bedzie dokonywa¢ odbioru na podstawie dokumentacji projektowej, technicznej, a takze
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ztozonych przez Wykonawce dokumentow i ustalen poczynionych w trakcie budowy. W
przypadku stwierdzenie przez komisje odstapien i odchytek od dokumentacji projektowej zostanie
dokonana ich kwalifikacja i wdrozona odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku
znaczacych uchybiert mogacych trwale wptywac na wtasnosci uzytkowe obiektu odbior zostanie
przerwany, a Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie usterek i wznowienie odbioru. W
przypadku gdy jako$¢ robot nieznacznie odbiega od przyjetych w dokumentacji zatozen i
mieszczacych sie w tolerancji Zamawiajacy dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Przebieg odbioru zostanie
udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru koricowego.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowane roboty powodujg zmiane sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego oraz zmieniajg jego forme architektoniczna, nie sg zaliczane do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
W rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska.

Zgodnie z zapisami punktu lIl decyzji lokalizacji celu publicznego 144/2019 z dnia 16 lipca 2019
roku inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Na podstawie zapisu art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
planowane roboty wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019
poz. 1186, ze zm.).

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.zm.) i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462
oraz z 2013r. poz. 762 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t..
Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81,
poz. 351 z p6zn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).
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Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszg by¢ kompletne, by¢ wykonane zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisow wykonawczych do ustawy, obejmowac
wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu
majg stuzyc.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.zm.) i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm. ).

- Wymaganiom okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Polskimi Normami.

- Wymaganiom jakosciowym, ktore sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktére regulujg
wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia.

Maszyny i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym:

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, 1662 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129,
poz.844 z pdzn. zm.).

- Polskimi Normami.

- Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (t.j. Dz.U. z 2014r.,
poz.1645,1662 z pdzn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Ustawg z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.
1321, z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596
zpbzn. zm.).

- Wymaganiom jakosciowym, ktore sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktére regulujg
wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia.

7.4.  INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajacy posiada i udostepni nastepujace opracowania i dokumenty niezbedne w procesie
projektowym i wykonawczym:

- inwentaryzacje budowlang oraz skan 3d obiektéw,

- opinie geotechniczna,

- ekspertyze konstrukcyjng stanu technicznego budynkdw,

- ekspertyze stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej,

- badania konserwatorskie oraz wytyczne w zakresie programu prac konserwatorskich,
- opinie MKZ wraz z wytycznymi konserwatorskimi do koncepciji architektonicznej,

- wielobranzowg koncepcje obiektu,

- warunki przytaczenia do sieci.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mikofaj Stepien
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