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SPIS RYSUNKOW

| Ip. | Nazwa rysunku

| Numer rysunku | skala

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 | Zagospodarowanie terenu | ZT.01 | 1:500
ARCHITEKTURA

2 | Rzut poziomu -1 A.01 1:200
3 | Rzut poziomu 0 A.02 1:200
4 | Rzut poziomu +1 A.03 1:200
5 | Rzut poziomu +2 A.04 1:200
6 | Rzut poziomu +3 A.05 1:200
7 | Elewacje A.06 1:200
8 | Widoki perspektywiczne A.07

9 | Widoki perspektywiczne A.08

© DZIAL INWESTYCJI UAP — 11/2021




1.

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW DAWNEJ FABRYKI PAPIERU - PFU

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  PODSTAWY OPRACOWANIA
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

- wytycznych Zamawiajgcego,

- wizji lokalnych i pomiary z natury wykonane w styczniu 2020 roku,

- inspekcji (oblotu) budynku z uzyciem drona wykonany w styczniu 2020 roku,

- konsultacji z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,

- decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 144/2019 wydanej w lipcu 2019 roku,

- materiatow fotograficznych, rycin i litografii dostepnych w materiatach ksigzkowych oraz
archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkdw,
inwentaryzacji architektonicznej wykonanej w maj 2021 roku na podstawie skanu 3d,
ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji zespotu budynkow z uwzglednieniem ich
planowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, wykonanej w lipcu 2021 roku,
opinii geotechnicznej wykonanej w czerwcu 2021 roku,

- obowigzujgcych przepisow i norm,

- zasad wiedzy technicznej.

1.2.  PRZEDMIOT | CEL ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest inwestycja w zespoét istniejacych obiektéw budowlanych dawnej
fabryki papieru przy ulicy Szyperskiej 8, 8A i 8B w Poznaniu. Celem Zamawiajacego jest
w szczegolnosci zaadaptowanie istniejacych obiektdbw na potrzeby funkcjonowania
nowoutworzonej prototypowni  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez jego
przebudowe czesciowg nadbudowe i rozbudowe. Zakres przebudowy obejmuje czeSciowq
rozbidrke i budowe nowych budynkéw. Zamowienie obejmuje zaprojektowanie (sporzadzenie
dokumentacji technicznej) wraz z petnieniem petno-branzowego nadzoru autorskiego nad
realizacjq robdt i wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji w
rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2 ustawy PZP. Przedmiotem zamdwienia jest réwniez
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, wraz z decyzjg 0 pozwoleniu konserwatorskim oraz
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego, w tym reprezentowanie
Zamawiajgcego prze organami zaangazowanymi w proces pozyskania w/w decyzji.

1.3.  DANE ADRESOWE | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Dziatki o oznaczeniach geodezyjnych 14/1 (ark. mapy 19, obreb Poznan, powierzchnia fgczna
1438 m2), na ktérej zlokalizowane sg budynki znajdujg sie w Scistym centrum Poznania,
w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Szyperskiej nr 8. W sktad zespotu wchodzg tacznie 3 budynki
0 charakterze poprzemystowym bedace pierwotnie siedzibg papierni. W bezposrednim
sasiedztwie zespotu budynkéw, pod adresem ul. Szyperska 9, zlokalizowany jest zabytkowy
budynek mieszkalny, w formie dworku szlacheckiego pochodzacy z korica XVIII wieku. Budynek
ten jest takze w uzytkowaniu Zamawiajgcego, ale nie jest objety zakresem zamowienia.

parametr warto$¢ istniejaca warto$¢ projektowana
powierzchnia terenu opracowania 1438,0 m2 bez zmian
powierzchnia zabudowy- budynek nr 1 439,0 m2 bez zmian
powierzchnia zabudowy- budynek nr 2 252,0 m2 bez zmian
powierzchnia zabudowy- budynek nr 3 136,0 m? 246 m?

1.4.  STANISTNIEJACY
Zespdt obiektéw bedacych przedmiotem opracowania znajduje sie¢ na terenie zespotu
urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania, ktory objety jest ochrong
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konserwatorskg na mocy wpisu nr A 239 z dnia 6 pazdziernika 1982. Ponadto budynek dworu
posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkéw nr A 104 z dnia 11.04.1958 roku. Obecnie
budynki uzytkowane sa przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na cele dziatalnoSci
kulturalne;.

Dostep do budynkéw i wjazd na dziatke mozliwy jest poprzez przejazd bramowy w budynku,
Zlokalizowany w pierzei ulicy Szyperskiej oraz przez wejscie piesze przy budynku dworku.
Budynki zorganizowane sg wokdt utwardzonego dziedzinca wewnetrznego. Na dziatce brak
zadrzewienia i zieleni zorganizowanej. Do budynkdéw doprowadzone sg sieci: gazowa,
elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna zasilane z infrastruktury w ulicy Szyperskiej. Stan
techniczny zespotu obiektow jest dobry, lub dostateczny. Budynki w znacznej czesci sg obecnie
wytgczone z uzytkowania. W sktad zespotu budynkow wchodza;

Budynek nr 1 - gtéwny budynek produkcyjny (Szyperska 8) zlokalizowany wzdtuz ulicy
Szyperskiej, 0 jednej kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacjach nadziemnych. Obecna
powierzchnia netto budynku to 1 677,90 m2.

Budynek nr 2 - budynek Swietlicy — (Szyperska 8A) o obecnej powierzchni netto 459,70 mz2.
Budynek stanowi tacznik pomiedzy budynkiem Szyperska 8 i budynkiem Szyperska 8 B. Jest on
w zasadniczej czesci obiektem parterowym bez podpiwniczenia, natomiast w czesci zachodniej
jest podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Budynek nr 3 - budynek mieszkalno— socjalny (Szyperska 8B) o obecnej powierzchni netto
219,70 m2, Jest czesciowo podpiwniczonym budynkiem o dwoch kondygnacjach nadziemnych.

W celu zaadoptowania zespotu budynkow do potrzeb nowoutworzonej prototypowni, wymagajq
one przebudowy, w tym robot modernizacyjnych i konserwacyjnych. Brak wind i obecny uktad
klatek schodowych nie pozwala na dostep osobom niesprawnym ruchowo. Budynki
reprezentujg bardzo niski standard energetyczny ze wzgledu na brak jakichkolwiek
termoizolacji, przestarzate instalacje elektryczne oraz ogrzewcze. Brak satysfakcjonujacych
rozwigzan sanitamych oraz mozliwo$ci wprowadzenia zaktadanej programem prototypowni
technologii. W zakresie ochrony przeciwpozarowej stwierdzi¢ nalezy wiele nieprawidtowosci i
uchybien w stosunku do aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
szczegoinie w konteksScie planowanego przeznaczenia budynkdw.

1.5.  PLANOWANY ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA
UWAGA PODSTAWOWA: zakres planowanych prac przygotowawczych, projektowych,
rozbiorkowych i budowlanych okreslony zostat na podstawie stanu wiedzy i uwarunkowan
aktualnych na dzien opracowania niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.
Zamawiajacy nie wyklucza zmian, w tym rozszerzenia zakresu prac, na etapie opracowania
szczegotowego projektu budowlanego i wykonawczego — przy czym o zasadno$ci i zakresie
takich zmian zadecydujg dopiero autorzy dokumentacji technicznej planowanej do opracowania
w ramach zadania w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Przewiduije sie nastepujace dziatania w poszczegdinych budynkach:

Budynek nr 1 - zostanie nadbudowany o jedng kondygnacje nadziemng, do wysokosci do
gzymsu max. 19m i wysokosci 22m do gornej krawedzi przeston urzadzen technicznych na
dachu; jego powierzchnia zabudowy pozostanie bez zmian, powierzchnia uzytkowa zwigkszy
sie 0 okoto 450m2, za$ kubatura zwiekszy sie w przyblizeniu o 2500m3; budynek pozostanie
kryty dachem ptaskim; i w catosci przeznaczony na ustugi nauki;

Budynek nr 2 - zostanie czesciowo rozebrany i nadbudowany o jedng kondygnacje nadziemna,
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do wysokosci do gzymsu max. 14m i wysokosci 16m do gornej krawedzi przeston urzadzen
technicznych na dachu; jego powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian, powierzchnia
uzytkowa zwigkszy sie o 150m2, przyblizona kubatura zwigkszy sie o 1581 m3, kryty dachem
ptaskim; budynek w catosci przeznaczony na ustugi nauki;

Budynek nr 3 - zostanie czeSciowo rozebrany, rozbudowany i nadbudowany o jedng
kondygnacje nadziemng (do 3 kondygnacji nadziemnych), do wysoko$ci do gzymsu max. 14m i
wysokosci 16m do gdrnej krawedzi przeston urzadzen technicznych na dachu; jego
powierzchnia zabudowy zwiekszy sie 0 108m2, powierzchnia uzytkowa zwiekszy sie 0 187mz2,
przyblizona kubatura zwigkszy sie o 1755 m3, kryty dachem ptaskim; budynek w catoSci
przeznaczony na ustugi nauki;

UWAGA: podane powierzchnie zabudowy, uzytkowe oraz kubatury moga sie zmieni¢ na etapie
opracowania dokumentaciji technicznej jako skutek aktualizacji i uszczegdtowienia posiadanej
dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.

1.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiajacy oczekuje wykonania petnobranzowej dokumentacji projektowe] pozwalajgcej
na uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen formalnych, realizacje inwestycji i
oddanie budynkow do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ opracowana w oparciu 0 zatozenia
okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym. Przyjete rozwigzania muszg
uwzglednia¢ wprowadzenie do budynkow technologii i urzadzen opisanych w niniejszym PFU, i
ich pozniejszg eksploatacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wiekszo$¢ wspomnianych
urzadzen dostarczona i zainstalowana zostanie juz po oddaniu budynku do uzytkowania lub —
jezeli bedzie to wskazane ze wzgleddéw budowlano-instalacyjnych lub formalno-prawnych — w
koncowym etapie realizacji robdt budowlanych ale przed uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie. W takim przypadku Zamawiajacy takie dostawy i instalacie omawia¢ bedzie z
wykonawcg w celu zminimalizowania zwigzanych z tym probleméw koordynacyjnych i
gwarancyjnych.

Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalno$ci oczekiwana jest najwyzsza
jakos¢ rozwigzan architektonicznych i przestrzennych. Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢
bedzie m.in wykonanie zakresu prac przygotowawczych poprzedzajacych zasadniczg faze
projektowania w tym w szczegdInosci:

- badan konserwatorskich i archeologicznych zgodnie z wymaganiami MKZ okres$lonymi
w decyzji lokalizacji celu publicznego nr 144/2019, oraz w toku uzgodnier zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

- wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej, wraz z uzyskaniem
ewentualnych odstepstw,

- wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynkow sagsiednich przylegajacych
bezposrednio do budynkdéw objetych inwestycjg, ktdre potencjalnie mogq ulec
uszkodzeniu podczas prowadzenia prac budowlanych, w celu zminimalizowania ryzyk
zwigzanych z ewentualnymi roszczeniami z tytutu ich uszkodzen,

- uzyskanie warunkéw technicznych przytaczy, wykonanie i uzgodnienie projektéw
przytaczy do budynkdw,

- wykonanie innych opracowan niezbednych do wiasciwego wykonania dokumentacii
projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgdd (np. raport oddziatywania
na $rodowisko itp.),
weryfikacja zataczonej do PFU inwentaryzacji stanu istniejacego oraz jej ewentualne
uzupetnienie i uszczegotowienie,
weryfikacja zataczonej do PFU ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji zespotu
budynkéw dawnej fabryki papieru z uwzglednieniem planowanej przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy oraz jej ewentualne uzupetnienie i uszczegotowienie,
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weryfikacja zatgczonej opinii geotechnicznej oraz jej uzupetnienie poprzez wykonanie
badan geotechnicznych, oraz dokumentacji geotechnicznej w tym geologiczno-
inzynierskiej (jezeli bedzie wymagana),

W zakresie prac projektowych do obowigzkow wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie
kompletnej dokumentaciji techniczno-budowlanej sporzadzonej w oparciu o niniejszy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy. Zakres dokumentacji musi obejmowac wszystkie prace projektowe
zwigzane z przygotowaniem, realizacjg i odbiorem catego zakresu inwestycji opisane;
w niniejszym PFU, a takze wszelkie inne prace projektowe niezbedne do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego. Zakres ten obejmuje m.in.:

opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego uwzgledniajacego wytyczne
Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU, a takze uzgodnienie tego projektu
z Zamawiajgcym oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania robdt budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy i najwyzszej kultury technicznej oraz do
uzyskania pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

uzyskanie wszelkich wymaganych w toku realizacji inwestycji opinii, badan, uzgodnien,
ekspertyz, ocen technicznych, odstepstw, badan, map, itp.

opracowanie audytu energetycznego z analizg wariantowq efektow energetycznych i
ekonomicznych dla projektowanej termomodernizacji budynku,

opracowanie projektu konserwatorskiego, w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
konserwatorskim.

opracowanie ewentualnych, wielobranzowych projektow budowlanych zamiennych,
w toku lub po zakoriczeniu inwestycji, w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
0 zmianie pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

opracowanie Wwielobranzowego projektu wykonawczego, ktéry powinien uzupetniaé
i uszczegbtawiaC projekt budowlany w wersji ostatecznej (przekazanej do organu
architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe),
w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do prawidtowej realizacji robét
budowlanych.

opracowanie projektow warsztatowych niezbednych w trakcie realizacji robét
budowlanych.

opracowanie  dokumentacji powykonawczej w  zakresie niezbednym do
przeprowadzenia odbioréw budynku i uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
budynkdw.

wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, wykonanie instrukcji uzytkowania
obiektow oraz wszelkich innych opracowan umozliwiajacych Zamawiajagcemu poprawng,
| bezpieczng eksploatacje budynkow.

1.5.2. ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
W budynku nr 1 nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiorkowe w nastepujacym zakresie:

skucie tynkow wewnetrznych,

demontaz elementow instalacji wewnetrznych po ich weze$niejszym odtgczeniu,
wyburzenie zewnetrznego szybu windy przylegajacego do budynku papierni

demontaz wszystkich okien, parapetéw i stolarki drzwiowej (wytypowac elementy do
zachowania w celu odtworzenia),

demontaz elementow wystroju, w przypadku odnalezienia elementéw o wartosci
historycznej ewentualne pozostawienie do odtworzenia, po uprzednich konsultacjach z
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MKZ,

- rozbiorka scian dziatowych,

- wykonanie przebi¢ w $cianach no$nych oraz czesciowa ich rozbidrka,

- demontaz posadzek, w tym m.in. parkietow, posadzek z ptytek ceramicznych i
gresowych, wyktadzin oraz paneli podtogowych,

- wyburzenia i przebicia poziome oraz pionowe umoZzliwiajgce przeprowadzenie nowych
instalacji, szachtdw, klatek schodowych i szybu windowego, itp.

- Wyburzenie cze$ci stropu pomiedzy poziomem -1 a 0, a takze wyburzenia innych
stropdw o ile na etapie prac projektowych Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ ich
wymiany

- rozbiorka pokrycia dachowego oraz elementéw wigzby, w zaleznosci od oceny stanu
oraz potencjatu konstrukcyjnego,

- demontaz i zabezpieczenie elementow przeznaczonych do zachowania, ponownego
montazu lub odtworzenia.

- inne prace rozbiérkowe, niezbedne w toku realizacji robdt i wynikajace z ostatecznego
zakresu projektu budowlanego, oceny technicznej budynku i zalecen konserwatorskich.

W budynkach nr 2 i nr 3 zakres rozbiorek obejmie zasadnicza czes¢ budynkow
z wylaczeniem $cian znajdujacych sie w granicach dziatek i przylegajacych bezposrednio do
obiektéw istniejgcych - Sciany te nalezy przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych
odpowiednio zabezpieczy¢. Zamawiajacy dopuszcza catkowitg rozbiorke budynkéw nr 2 i 3 w
tym wiw $cian, w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego oraz pod warunkiem, ze
prace te nie wptyng w sposéb negatywny na zabudowe sgsiednig. W czesci podziemne]
budynkdw znajdujq sie nieuzywane urzadzenia grzewcze przeznaczone do utylizacii.

W budynku nr 2 znajduje sie obecnie warsztat stolarski, w ktérym pracuje wielkogabarytowa
maszyna CNC do obrdbki materiatow drewnianych i drewnopodobnych. Maszyna wraz z
infrastrukturg pomocniczg (kompresor w piwnicy) jest nowa i stanowi element docelowego
wyposazenia laboratorium obrobki drewna. W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest
zapewnienie bezpieczenstwa maszyny, ktore Wykonawca moze zrealizowaé poprzez
pozostawienie maszyny na budowie i jej zabezpieczenie na czas prowadzonych prac lub
poprzez demontaz i zmagazynowanie na czas realizacji inwestycji a nastepnie jej ponowny
montaz w docelowej lokalizacji w laboratorium. Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie
bezpieczenstwa maszyny spoczywa¢ bedzie na Wykonawcy. Wszelkie prace polegajgce na
wytgaczeniu maszyny, jej demontazu oraz ponownej instalacji i rozruchu Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ przy udziale producenta i dostawcy maszyny, ktory okreéli takze
warunki klimatyczne do jej zmagazynowania.

Komin znajdujacy sie w potudniowo- zachodnim narozniku dziatki przeznaczony jest do
zachowania, przy czym jego wtorne elementy w gornej czesci, odstajace kolorem, fakturg i
jako$cig od cegty oryginalnej nalezy rozebra¢ a nastepnie odtworzy¢ w materiale maksymalnie
zblizonym do pierwotnego. Elementy infrastruktury stacji bazowej telefonii komorkowe;
znajdujgce sie obecnie na kominie (Orange) zostang zdemontowane przez wiasciciela
infrastruktury.

W zakresie zagospodarowania terenu rozbiérki prace rozbiorkowe obejmowaé bedg demontaz
nawierzchni dziedzinca, wraz z istniejacg podbudowg oraz usuniecie infrastruktury podziemne.
Na podstawie oceny stanu technicznego pomieszczenia podziemne zlokalizowane pod
dziedziicem w rejonie naroznika budynkéw 2 i 3 (dawne zsypy i magazyn wegla) podlegaé
bedg rozbiorce lub przebudowie w celu zaadoptowania.
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1.5.3. ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
W budynku nr 1 nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

- wzmocnienie fundamentow i pozostatej konstrukcji budynku odpowiednio do
planowanej funkcji i nadbudowy obiektu w tym w szczegdlno$ci wzmocnienie stropow
zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie konstrukcyjnej,

- lokalne obnizenie poziomu posadowienia i wykonanie podszybia windy, podnosnika
nozycowego oraz ewentualnie innych elementdbw wymagajacych kanatow
podposadzkowych badz obnizenia fragmentow posadzki,

- wykonanie posadowienia i konstrukcji nowych klatek schodowych,

- wykonanie nowych izolacji termicznych i przeciwwodnych,

- wykonanie wzmocnien lub wymian stropow,

- wykonanie przejs¢, przebi¢ i zamurowan w Scianach konstrukcyjnych,

- nadbudowe nowej kondygnacji w technologii szkieletu stalowego.

W budynkach nr 2 i 3 nalezy wykona¢ komplet robdt zwigzanych z wzniesieniem stanu
surowego nowej konstrukcji murowej, lub zelbetowej, monolitycznej — fundamenty, Sciany nosne,
stropy schody, stupy, podciagi, nadproza. Ponadto nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
zabezpieczenie i wzmocnienie $cian w granicach dziatek sasiednich, w przypadku ich
pozostawienia.

1.5.4. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | INSTALACYJNE
Zakres prac wykonczeniowych i instalacyjnych bedzie obejmowat dla budynkéw nr 1,2,3:

- wykonanie nowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej obejmujacej: instalacje
nawiewne, wywiewne lub nawiewno- wywiewne w wigkszosci pomieszczen budynku,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych: o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
(luminacja elewacji i dziedzinca), gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urzadzen
technologicznych, multimedialnych, wydzielonych obwodéw zasilania gwarantowanego
obejmujacego urzadzenia przeciwpozarowe, zasilania urzadzen stanowigcych
docelowe wyposazenie laboratoridéw wymienionych w PFU,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej, oddymiajacej i technologicznej,

- wykonanie instalacji sprezonego powietrza z centralng sprezarkownig i zbiornikiem
wyréwnawczym obstugujacych laboratoria obrébki drewna, obrobki metalu oraz
tapicerskiego, a takze przygotowanie pomieszczenia pompy prozniowej (pompa poza
zakresem zamowienia)

- wykonanie kanatdw wentylacji technologicznej umozZliwiajacych odpylanie oraz
usuwanie opardéw, dymow i mgiet powstajacych w procesie natrysku pianek oraz
lakierow dla urzadzen opisanych i wymienionych w PFU, a takze wentylacje
dygestoriow i szaf bezpiecznych do przechowywania gazoéw technicznych,

- instalacja wind i podnosnika nozycowego,

- montaz stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram i kurtyn wraz z systemem klucza
generalnego,

- wykonanie petnego zakresu prac wykonczeniowych wg warunkéw opisanych w dalsze;
czesci PFU.

- wykonanie kompletu instalacji teletechnicznych obejmujacych:
system okablowania strukturalnego LAN oraz punktoéw dostepowych wifi,
system sygnalizacji napadu i wtamania,
system informacji wizualnej,
system telewizji dozorowe;,
system sygnalizacji pozaru,
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1.5.5. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INFRASTRUKTURA
W zakres robét wehodzi:
- przebudowa zjazdu z drogi publicznej o wtasciwych parametrach, poprzedzona uzyskaniem
warunkow technicznych i stosownymi uzgodnieniami,
- wykorzystanie istniejacego przytacza wodociggowego, jego przebudowa lub budowa nowego
przytacza poprzedzona uprzednim uzyskaniem warunkow technicznych od gestora sieci,
- wykorzystanie istniejacego przytacza kanalizacyjnego, jego przebudowa lub budowa nowego
przytacza poprzedzona uprzednim uzyskaniem warunkdw technicznych od gestora sieci,
- wykorzystanie istniejacego przytacza elektroenergetycznego, jego przebudowa lub budowa
nowego przytacza poprzedzona uprzednim uzyskaniem warunkow technicznych od gestora
sieci,
- budowa przytacza do miejskiej sieci ciepta wraz z wykonaniem pomieszczenia wezta ciepta w
budynku przytacza poprzedzona uprzednim uzyskaniem warunkow technicznych od gestora
sieci,
-w przypadku braku mozliwosci podtgczenia do miejskiej sieci cieplnej wykorzystanie
istniejacego  przytacza gazowego, jego przebudowa lub budowa nowego przytacza
poprzedzona uprzednim uzyskaniem warunkéw technicznych od gestora sieci, wraz z
wykonaniem kottowni gazowo-elektrycznej,
- wykonanie przytacza S$wiattowodowego z Poznanskiego Centrum Superkomputerowo-
Sieciowego oraz potaczenie z istniejacq infrastrukturg informatyczng Uczelni,
- wykorzystanie w infrastrukturze energetycznej budynku instalacji fotowoltaicznej w zakresie
wynikajacym z wykonanego uprzednio audytu energetycznego.

1.5.6. ROBOTY BUDOWLANE W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie:
- rozprowadzenie podziemnych tras sieci od przytaczy wymienionych w pkt 1.5.5,
- zasypanie istniejacych podziemnych cze$ci budynkéw i budowli,
- przygotowanie podbudow pod nowe utwardzenie terenu,
- reprofilacja i wykonanie nowych nawierzchni dziedzinca
- wykonanie elementow zieleni wraz z ewentualnym doprowadzeniem instalacji nawadniajace;.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.  OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
Zamawiajacy posiada do$wiadczenie w zakresie rewitalizacji obiektéw zlokalizowanych w
Scistej zabudowie $rddmiejskiej. Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w realizowang, przez
Zamawiajacego polityke rozwoju przestrzennego Uczelni, w oparciu o zasoby infrastrukturalne
Zlokalizowane w $cistym centrum miasta i rewitalizacje jego zdegradowanych cze$ci. Budynki
UAP przy ul. Marcinkowskiego 29 oraz 23 Lutego 20 stanowig odniesienie referencyjne w
zakresie oczekiwanego efektu rewitalizacyjnego.
Projekt zaktada stworzenie zespotu budynkéw o wysokich walorach architektonicznych i
uzytkowych dla nowoutworzonej prototypowni petnigcej funkcje naukowo-badawczg i
rozwojowg sprofilowang potrzebami przemystu meblarskiego i wykofczenia wnetrz. Zespdt
laboratoriow i pracowni zorganizowany bedzie wok6t dziedzinca wewnetrznego.
Charakterystyczne elementy zespotu, tj. gtowny budynek dawnej papieri (budynek nr 1) oraz
ceglany komin zostang zachowane i poddane pracom renowacyjnym w celu zachowania ich
postindustrialnego charakteru. Ponadto budynek ten podany zostanie nadbudowie i czesciowej
przebudowie w celu dostosowania jego przestrzeni do wymagan technologicznych nowych
funkciji. Budynki nr 2 i 3 zostang w zasadniczej cze$ci rozebrane i odbudowane w nowej formie i
gabarytach, zachowujgcych spéjny charakter —architektoniczny zespotu jednoczes$nie
zapewniajac optymalne warunki przestrzenne i instalacyjne dla zlokalizowanych w nich
laboratoridw.
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21.1. BUDYNEKNR1

Budynek nr 1 jest obiektem 4 kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie)
zaplanowanym na rzucie wieloboku o dtuzszych bokach réwnolegtych do ulicy Szyperskiej
(elewacja wschodnia budynku tworzy jej pierzeje). Konstrukcja budynku tradycyjna, w
wiekszo$Sci murowana z cegly petnej, stropy stalowo-ceramiczne - szczegotowy opis stanu
technicznego zawarto w ekspertyzie konstrukcyjnej. Dach ptaski, kryty papa, spadkowanie
wykonane prawdopodobnie na konstrukcji drewnianej. Elewacje budynku, za wyjatkiem $cian
szczytowych, licowane dwubarwng cegtg Klinkierowa, tworzacg ozdobny watek. Istotnym
elementem kompozyciji elewacji s ceglane lizeny tworzace wyrazny rytm i nadajace charakter
catemu obiektowi. Zgodnie z koncepcjq architektoniczng budynek zostanie nadbudowany o
jedng kondygnacje o wspdiczesnej formie architektonicznej i lekkie] konstrukcji (np. w
technologii szkieletu stalowego) z przeszkleniami w systemie fasad aluminiowych. Na dachu
nowej kondygnacji przewidziano przestrzen dla urzadzen technicznych wydzielong przez Sciany
ostonowe wykonane w systemie analogicznym do fasad.

Metody wzmocnienia i zabezpieczenia posadowienia konstrukcji budynku w celu zrealizowania
planowanych prac zostang okre$lone w projekcie budowlanym i wykonawczym na podstawie
ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Elewacje ceglane nalezy podda¢ renowacji zgodnie z
wytycznymi programu prac konserwatorskich.

2.1.2. BUDYNEKNR 2

Budynek nr 2 jest w zasadniczej cze$ci parterowym budynkiem petnigcym funkcje pomocnicze
w zespole dawnej fabryki papieru, ze $ciang szczytowg w potudniowej granicy terenu
opracowania. Koncepcja projektowa zaktada jego wyburzenie i odbudowe w zblizonych
gabarytach w konstrukcji zelbetowej. Na dachu budynku zaprojektowano uzytkowy
ogolnodostepny dla uzytkownikow dach zielony oraz 2 kondygnacyjny, przeszklony tgcznik,
ktory poza funkcjg komunikacyjng ma petni¢ réwniez role swoistej witryny wystawowej UAP i
przyczynic¢ sie do przetamania przyttaczajacego efektu petnych Scian szczytowych.

2.1.3. BUDYNEKNR3
Budynek nr 3 powstanie w miejscu wyburzonego, dwukondygnacyjnego budynku
pomocniczego, ktdrego Sciana szczytowa znajduje sie w zachodniej granicy dziatki. Budynek
bedzie obiektem trzykondygnacyjnym, jednotraktowym, z przeszkleniami od strony wschodnie;
(dziedzinca wewnetrznego). Elewacje budynku bedg wykonane w technologii przeszklonych
fasad aluminiowych i ptyt wibknocementowych.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Zespot budynkéw powinien zapewni¢ obstuge wszelkich potrzeb i funkcji zwigzanych z
dziatalnoscig nowoutworzonej Prototypowni UAP, w tym w szczegolnosci proceséw
technologicznych  poszczegélnych warsztatdw i laboratoriéw, funkcji produkcyjnych
(prototypowania), magazynowych oraz pomocniczych. Przyszte funkcjonowanie Prototypowni
UAP oparte zostanie o nastepujace funkcje szczegdtowe:

- Laboratorium obrébki drewna przystosowane m.in. do cyfrowej obrébki 3D/5D drewna,
materiatow drewnopodobnych, tworzyw sztucznych etc.;

- Laboratorium obrébki metali przystosowany m.in. do cyfrowej obrébki 3D/5D blach, rur
i profili ze stali czarnej, nierdzewnej oraz metali niezelaznych, a takze szkia
budowlanego;

- Laboratorium  tapicerskie  przystosowane do  cyfrowej obrobki  3D/5D
wielkogabarytowych formatek z pianki poliuretanowej oraz do czeSciowo
zautomatyzowanego szycia powtok tapicerskich a takze powlekania natryskowego
pianek;

- Laboratorium biotworzyw i nowych materiatow;
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- Laboratorium badan parametrycznych przystosowane do badan prefabrykatow i
prototypow pod katem obowigzujgcych norm bezpieczenstwa w  zakresie:
wytrzymatosci, statecznosci i ergonomii;

- Laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej (eksperymenty w przestrzeni
rzeczywistej i wirtualnej);

- Studio fotograficzne;

- Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych - dedykowane projektom badawczo-
rozwojowym (praca zespotdw, spotkania prezentacyjne);

- Mockup studio (przestrzen do przygotowywania makiet i modeli w r6znej skali);

- Magazyny materiatéw, prefabrykatow, makiet, modeli, prototypdw;

- Biblioteka probek i wzornikow materiatowych.

Wyzej wymieniony zakres funkcjonalny ma na celu realizacje zatozen Agendy badawczej
przygotowanej przez UAP w ramach projektu pn. ,Wzmocnienie potencjatu badawczo-
rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez wspotprace z przemystem i
biznesem w ramach nowoutworzonej prototypowni”. Dzigki realizacji projektu utworzone
zostang warunki do prowadzenia innowacyjnej wspétpracy pomiedzy Uniwersytetem
Artystycznym w Poznaniu, a przedsigbiorcami z branzy meblarskiej oraz wyposazenia wnetrz.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla obiektéw objetych opracowaniem powstat w oparciu w
wymagania funkcjonalne i instalacyjne ciggdw technologicznych, ktore bedg uruchomione w
ramach nowoutworzonej Prototypowni UAP, w sktad ktorej wchodzg nastepujace funkcje
szczegotowe:

- Laboratorium obrobki drewna;

- Laboratorium obrébki metalu;

- Laboratorium tapicerskie;

- Laboratorium biotworzyw i nowych materiatow;

- Laboratorium badarn parametrycznych;

- Laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej;

- Studio fotograficzne;

- Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych;

- Mockup studio (przestrzen do przygotowywania makiet i modeli w roznej skali);

- Magazyny materiatéw, prefabrykatow, makiet, modeli, prototypow;

- Biblioteka probek i wzornikow materiatowych.

41. KONDYGNACJA PODZIEMNA

Istniejacy zespol budynkdw jest czeSciowo podpiwniczony, lecz jedynie piwnice pod budynkiem
nr 1 nadajq sie do zaadoptowania na cele przysztej Prototypowni. Ze wzgledu na wysoko$¢
istniejacych pomieszczen oraz ograniczenia w dostepie do Swiatta dziennego, w czesci
piwnicznej budynku nr 1 planuje sie zlokalizowanie zespotu pomieszczen magazynowych
przeznaczonych do przechowywania:

- surowcdw do produkcji prototypdw np.: ptyt drewnianych i drewnopochodnych, profili

stalowych, pianek, materiatéw tapicerskich, itp.

- prefabrykatow

- wykonanych prototypow i prébek,

- wykonanych modeli i makiet.
Zespot pomieszczen magazynowych zostanie wyposazony w zestawy regatow oraz systemy
sktadowania profili stalowych i ptyt drewnopochodnych. Dodatkowym wyposazeniem zespotu
zasobdéw magazynowych i ich dystrybucje do poszczegolnych laboratoridw. Ze wzgledu na
wymiary, objetos¢ i mase niektorych produktéw oraz uzywanych pomieszczen magazynowych
beda wdzek widtowy i wozek paletowy, ktére dzieki windzie towarowej bedg miaty mozliwo$é
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transportu pionowego i poziomego surowcdw i materiatdw urzadzenia te stanowig niezbedne
wyposazenie czesci magazynowej. Bez nich nie bytoby mozliwe zaopatrzenie Prototypowni w
podstawowe surowce, prawidtowe ich magazynowanie, ani tez prowadzenie prac badawczych.
Dostep do pomieszczen magazynowych bedzie zamkami w systemie klucza generalnego
(master key), a pomieszczenia wyposazone bedg w monitoring CCTV.

Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane zostang rowniez niektore pomieszczenia techniczne,
w tym serwerownia i pomieszczenie wezta cieplnego, a takze inne pomieszczenia techniczne
zwigzane z projektowang technologig obiektu. Lokalnie zaprojektowano demontaz stropu nad
piwnicg W celu potaczenia z poziomem 0, w powstatej w ten sposob 2 kondygnacyjnej
przestrzeni, na posadzce poziomu -1 zostang umieszczone najciezsze urzgdzenia linii
technologicznej laboratorium obrobki metalu tj. waterjet i gietarka do profili.

42. Poziom0

W parterze przebudowanego zespotu budynkéw zlokalizowano dwa najwigksze laboratoria
zwigzane z procesami technologicznymi obrébki materiatu, j.: laboratorium obrébki drewna, w
budynku nr 3 i budynku nr 2 oraz laboratorium obrébki metalu zlokalizowane w przyziemiu
budynku nr 1. Laboratoria te zostaty umieszczone w przyziemiu z uwagi na koniecznos¢
transportowania surowcow i prefabrykatéw o duzych gabarytach i masie. Dodatkowo z uwagi na
duze obcigzenia oraz wysoko$ci maszyn i ich przestrzenie robocze cze$¢ laboratorium obrdbki
metalu podwyzszono poprzez demontaz czesci stropu i przeniesienie obrabiarek — wycinarki
CNC oraz gietarki do rur na poziom -1. Na poziom ten nalezy zaprojektowaC i wykonac
techniczne schody stalowe. Dostarczane do budynku surowce i prefabrykaty roztadowywane
bedg w przejezdzie bramowym na dziedziniec. W przejezdzie nalezy zaprojektowac i wykonac
nowe przebicie i brame na parter budynku, za ktérym zlokalizowany zostanie podno$nik
nozycowy umozliwiajgcy transport pionowy do magazyndw w piwnicy.

W zwigzku z zaplanowang funkcjg pomieszczenia te wyposazone bedg w instalacje
technologiczne, w tym wentylacje mechaniczng z odciggami stanowiskowymi, instalacje
sprezonego powietrza, oraz instalacje zwigzane ze sterowaniem i programowaniem urzadzen.
Z uwagi na specyfike technologii obrébki skrawaniem istotne bedzie zastosowanie elementow
pochtaniania hatasu emitowanego przez urzadzenia. Ponadto w przestrzeni laboratoriow
wyodrebniono pomieszczenia socjalne, w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne z
uwzglednieniem potrzeb oséb poruszajgcych sie na wozkach.

LABORATORIUM OBROBKI METALU

Laboratorium zapewni mozliwo$¢ budowania w petni funkcjonalnych prototypow, ktore poddane
analizie uzytecznosci i efektywnosci stosowania nowoczesnych metod projektowania i
wytwarzania, pozwolg na optymalizacje tych proceséw i opracowanie metod innowacyjnych.
Mozliwa bedzie rowniez skuteczna analiza rozwigzan zmierzajgcych do minimalizacji wptywu
tych metod na $rodowisko, ograniczenie zuzycia materiatdw i energii oraz optymalizacja doboru
surowcow i materiatdw. Kluczowym urzadzeniem dla laboratorium obrobki metalu bedzie
gietarka CNC do rur, profili i pretow, ktora zapewni przygotowywanie elementow
konstrukcyjnych i szkieletow stalowych dla prototypdw, przy wysokim, kontrolowanym cyfrowo,
poziomie precyzji. Uzupetnieniem funkcjonowania gietarki bedzie Laser 3D do metalu i waterjet,
ktore umozliwig precyzyjne perforowanie profili i blach, a takze pilarki do metalu, ktore
umozliwig docinanie profili i blach oraz wycinanie w nich ksztattdw. Kolejny istotny proces, jaki
przebiega¢ bedzie w niniejszym laboratorium, to obrébka metali skrawaniem, realizowana przez
5-cio osiowg frezarke CNC do metalu. Dzieki jej zastosowaniu mozliwe bedzie formowanie bryt
0 wysokim poziomie komplikacji geometrycznej (ze szczegdlnym wskazaniem na formy
organiczne). Dzieki cyfrowej kontroli pracy frezarki mozliwe bedzie uzyskanie odwzorowania
modelu cyfrowego o wysokim poziomie precyzji, a takze formowanie matryc do p6zniejszych
odlewoéw. Uzupetnieniem i dopetnieniem catosci bedzie strefa pracy recznej, w ramach ktorej
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znajdq sie: stanowisko spawalnicze, tokarka do metalu, stanowisko do patynowania
powierzchni oraz stoty stuzace obrobce detalu i wykonczeniu powierzchni. Zaréwno stanowisko
spawalnicze wyposazone w szafy na gazy spawalnicze z odciggiem oraz system odciggu ze
stanowiska gazéw spawalniczych emitowanych podczas spawania, jak stanowisko do
patynowania powierzchni wyposazone w osobny system odprowadzania substancji lotnych,
muszg posiada¢ instalacje i infrastrukture budowlang i instalacyjngq zabezpieczajacq
przeprowadzanie standardowych procesow, realizowanych w ich ramach. Zastosowane
technologie obrébki metalu zostang uzupetnione o stanowiska obrobki manualnej funkcjonujace
w oparciu o wielofunkcyjne stoty montazowe z osprzetem.

Analogicznie do Laboratorium Obrébki Drewna, w ramach Laboratorium Obrébki Metalu
zostang wydzielone dwie strefy: Laboratorium Gtoéwne (potgczone ze stanowiskami obrdbki
detalu) oraz Strefa Przygotowania Plikéw Cyfrowych potaczona z zapleczem socjalnym. Strefa
Przygotowania Plikdw Cyfrowych musi gwarantowaé bezposredni kontakt wzrokowy ze
wszystkimi urzadzeniami oprdcz wycinarki laserowe;.

Z uwagi na odmienny charakter technologiczny drukarka 3d drukujgca w proszku metalowym
wraz z atomizerem zostaje przeniesiona do Mockup Studio na poziom +2.

Przyjeto, ze z uwagi na duzy tonaz gietarki CNC i wycinarki waterjet optymalne bedzie
osadzenie ich na poziomie -1 i cze$ciowe usuniecie stropu (dojcie do urzadzen po stopniach z
kraty pomostowe;).

LABORATORIUM OBROBKI DREWNA

Laboratorium zapewni mozliwo$¢ przeprowadzania petnej i precyzyjnej fazy obrobki
drewna, materiatow drewnopochodnych, ale réwniez ptyt mineralno-akrylowych i niektorych
tworzyw sztucznych celem przygotowania gotowych prototypéw badz niezbednego
oprzyrzadowania do ich realizacji. Umozliwig takze weryfikacje prawidtowosci rozwigzan
formalnych i technicznych przyjetych dla konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych w
zwigzku z realizacjq zadan okreslonych w agendzie badawczej a takze zadan dydaktycznych.

Zgodnie ze specyfikacjg w dalszej czesci PFU oraz czescig rysunkowg Laboratorium Obrobki
Drewna podzielone zpstanie na trzy odrebne lokale: LABORATORIUM GLOWNE,
LABORATORIUM OBROBKI DETALU, STREFA PRZYGOTOWANIA PLIKOW CYFROWYCH.

KOMUNIKACJA WEWNETRZNA ORAZ POMIEDZY INNYMI STREFAMI FUNKCJONALNYMI PROTOTYPOWNI

Na etapie projektowania, a nastepnie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ nastepujgce potrzeby
Zamawiajacego:

- umozliwienie transportu wewnetrznego przy pomocy wozka paletowego i wodzka
przystosowanego do przewozenia pojedynczych ptyt ustawionych w pionie (MDF, sklejka,
wiorowa, OSB, meblowa, mineralno-akrylowa i inne) pomiedzy MAGAZYNEM a
LABORATORIUM GLOWNYM.

- umozliwienie transportu przy pomocy stosownie dobranego wdzka duzych form
przestrzennych (maksymalne gabaryty: 1000x1200x1500mm) pomigdzy LABORATORIUM
GLOWNYM a LABORATORIUM OBROBKI DETALU

- Umozliwienie transportu na wozku paletowym elementdéw oprzyrzadowania przygotowanych w
LABORATORIUM OBROBKI METALU do LABORATORIUM GLOWNEGO.

LABORATORIUM GLOWNE

W tej strefie odbywac sie bedzie przygotowywanie materiatu do obrébki, wstepna obrébka
(cyfrowa i reczna), przygotowanie oprzyrzadowania stuzacego ksztattowaniu form
przestrzennych przy pomocy prasy.

Podstawowym  urzadzeniem laboratorium  bedzie piecioosiowa maszyna CNC
wykorzystujaca technologie skrawania drewna lub materiatow drewnopochodnych i formowania
bryt 0 wysokim poziomie komplikacji geometrycznej (ze szczegdinym wskazaniem na formy
organiczne). Maszyna ta umozliwi formowanie matryc i tlokow dla formatek sklejkowych
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i materiatow termoformowanych. Uzupetnieniem ciggu technologicznego zwigzanego z
obrobkg skrawaniem bedg urzadzenia, dzieki ktorym mozliwe bedzie przygotowanie bryt i
formatek do dalszej obrobki, tj. prasa hydrauliczna umozliwiajaca sklejenie warstwowe
formatek i ksztattowanie z nich bryt oraz pita formatowa zapewniajaca dociecie formatek.
UWAGA: Zamawiajacy jest juz uzytkownikiem powyzszej maszyny, ktéra w warsztacie
tymczasowym pracuje na terenie obiektu. Zadaniem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie
maszyny i rozruch w wykonanym w ramach zamowienia warsztacie. Wykonawca moze
zrealizowa¢ zabezpieczenie poprzez obudowanie maszyny na miejscu lub jej demontaz,
przewiezienie i przechowanie w magazynie przez czas realizacji robét budowlanych. W obydwu
przypadkach odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo maszyny spoczywac bedzie na Wykonawcy.
Wszelkie prace przy maszynie nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz z
producentem maszyny.

Poszerzeniem zakresu mozliwosci realizacyjnych laboratorium bedzie ploter frezujacy
obrabiajacy ptytkim skrawaniem materiaty o ograniczonej grubosci oraz tokarka CNC formujaca
skrawaniem brylty obrotowe. Zakup urzadzen bedzie przedmiotem odrebnych zamdwien, a
szczegbly specyfikacji urzadzen umozliwiajgce wiasciwe przygotowanie instalacji do ich
przytaczenia zostang wskazane Wykonawcy niniejszego zamowienia na etapie prac
projektowych.

Laboratorium gtéwne umozliwi takze obrobke analogowg prototypowanych elementow,
przy zastosowaniu szlifierki tasmowej, pity tasmowej i wyrdwniarek. Urzadzenia bedq
przedmiotem odrebnych zaméwien, a szczegoty specyfikacji urzadzen doprecyzowujace
wskazane w niniejszym PFU, a umozliwiajace wiasciwe przygotowanie instalacji do ich
przylaczenia zostang wskazane Wykonawcy niniejszego zamdwienia na etapie prac
projektowych.

LABORATORIUM OBROBKI DETALU

Zastosowane technologie obrobki drewna zostang uzupetnione o stanowiska obrobki
manualnej funkcjonujace w oparciu o wielofunkcyjne stoty montazowe z osprzetem.

STREFA PRZYGOTOWANIA PLIKOW CYFROWYCH

Integralna cze$¢ laboratorium obrdbki drewna, dostosowana jednak do standardéw typowo
biurowe. Stanowi¢ bedzie miejsce pracy dwoch pracownikéw, ktdrym przystuguje stanowisko
pracy przy komputerze. Dla pozostatych pracownikéw Laboratorium stanowi¢ bedzie zaplecze
socjalne. Sumarycznie nalezy przewidzie¢ 4 szafki na odziez roboczg i stét do spozywania
positkow przeznaczony dla 4 osob. Ponadto pomieszczenie musi by¢ wyposazone w 2
stanowiska do pracy przy komputerze. Stanowiska robocze oraz komputery stanowi¢ bedg
odrebne zamdwienie.

4.3. Poziom +1

Na poziomie | pietra zaplanowano lokalizacje trzech Ilaboratoridw zorientowanych na
prowadzenie analiz w obszarze surowcow i materiatow, analizy ich trwatoSci uzytkowej oraz
wykonczenia gotowych prototypdw. W budynku nr 1 zaplanowano funkcjonowanie laboratorium
tapicerskiego, zorientowanego na obrdbke pianki poliuretanowej oraz materiatow tapicerskich
takich jak tkaniny, filce czy skéry, a w budynku nr 3 zlokalizowano laboratorium bio-tworzyw i
nowych materiatdw oraz laboratorium badarn parametrycznych, ktdrego gtéwnym zadaniem
bedzie analiza podatnosci gotowych prototypéw na procesy starzeniowe oraz na dziatanie
czynnikdw srodowiskowych. Laboratoria wyposazone bedgq w wentylacje mechaniczna,
instalacje sprezonego powietrza do obstugi narzedzi pneumatycznych oraz systemy odczytu i
sterowania aparaturg. W przestrzeni laboratoriow wyodrebniono pomieszczenia socjalne, w tym
pomieszczenia higieniczno-sanitarne z uwzglednieniem potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Budynek nr 2, na tej kondygnacji petni funkcje tacznika pomiedzy laboratoriami.

Laboratorium tapicerskie
Podstawowg funkcjg tego laboratorium jest realizacja prac wykonczeniowych w procesie
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prototypowania oraz nadanie opracowanym wyrobom wiasciwej i ostatecznej formy,
pozwalajacej na przeprowadzenie koncowych prac badawczych, dokonanie ostatecznej korekty
zatozen projektowych. Elementy te mozna w dalszej kolejnosci podda¢ badaniom
przedwdrozeniowym, a na ich podstawie dokona¢ analiz marketingowych. Dodatkowym
walorem dydaktycznym bedzie mozliwo$¢ zapoznania przysztych projektantéw z rzeczywistymi
technologiami wytwarzania.

Zasadnicze wyposazenie technologiczne pomieszczen stanowi¢ bedg dwa urzadzenia do
cyfrowej obrobki skrawaniem, tj. wycinarka konturowa do poliuretanu oraz ploter CNC do tkanin
tapicerskich, filcow i skor. Proces wykonczenia wcze$niej przygotowanych elementéw
konstrukcji, pianki i prefabrykatow prowadzony bedzie przy wykorzystaniu dwoch technologii:
tradycyjnej - w oparciu 0 obszywanie tkaning przy stanowiskach do pracy recznej oraz
innowacyjnej metody tapicerowania natryskowego, ktéra w przysztosci moze zastgpi¢ metode
tradycyjng. Mozliwo$¢ te zapewni zlokalizowanie w tym laboratorium wydzielonej komory do
tapicerowania natryskowego, wyposazonej w dedykowany system wentylacj.

Laboratorium badan parametrycznych

Analiza odporno$ci elementow przedwdrozeniowych na czynniki Srodowiskowe takie jak
wilgotnos¢, ogien, czynniki mechaniczne, czy wreszcie mozliwoS¢ prowadzenia testow
starzeniowych stanowi o jakosci uzytkowej, ktéra w branzy meblarskiej podlega procesowi
atestowania. Zapewnienie mozliwosci realizowania badan w tym obszarze umozliwia zdobycie
przewagi konkurencyjnej dla przysztego produktu i jest nieodzownym elementem procesu
projektowego.

Powyzszy zakres badan prowadzony bedzie przy uzyciu specjalistycznej aparatury, w tym min.
komory klimatycznej do prowadzenia testow starzeniowych, stanowiska do badania palnosci
materiatow, ramienia piecioosiowego do cyklicznych badan mechanicznych (na wytrzymato$¢,
na odporno$¢ na $cieranie etc.) i jednorazowych (statecznos¢ uktadéw etc.) oraz stanowiska do
badan ergonomicznych siedzisk, ktére bedzie wyposazone w mate sensoryczng. Stanowisko
do badan palno$ci bedzie stuzyto wytgcznie do sprawdzania palnosci nowych materiatéw w
procesie przygotowywania do atestacji. Maksymalne wymiary probek materiatowych bedq na
poziomie 100x100x100mm, przy czym nie zaktada si¢ palenia gotowych produktow lub uktadow
ergonomicznych. Dodatkowo, w celu parametryzacji badanych probek i okre$lenia ich
wilasciwosci, na wyposazeniu laboratorium znajdzie sie spekirofotometr i specjalistyczny
tomograf komputerowy. Bedzie on stuzyt do badania niewielkich prébek, o objetosci
maksymalnie 150x150x150mm i w zwigzku z tym bedzie to nieduze urzadzenie, o gabarytach
ok. 1000x1000x1500mm i bedzie posiadato wszelkie niezbedne izolacje chronigce przed
promieniowaniem jonizujgcym. Ztozono$¢ technologiczna powyzszych proceséw badawczych
wymaga zastosowania licznych instalacji i urzadzen gwarantujgcych bezpieczenstwo
uzytkowania. Instalacje te beda przedmiotem projektowania w ramach realizacji | etapu
inwestycji.

Uzupetnieniem funkcjonowania laboratorium bedg skanery wielkogabarytowe przeznaczone do
skanowania tréjwymiarowego obiektow i przestrzeni zamknigtych, celem ich replikacji badz
uzupetnienia o nowe elementy poddawane dalszym badaniom materiatowym lub
konstrukcyjnym.

Laboratorium biotworzyw i nowych materiatow

Zadaniem podstawowym tego laboratorium jest potwierdzenie wymaganych wiasciwosci
projektowych materiatéw zastosowanych do wytworzenia prototypu, w tym takze materiatow
innowacyjnych, dotad nie stosowanych w branzy meblarskiej. W efekcie mozliwy bedzie dobor
surowcow o optymalnych parametrach uzytkowych i optymalizacja ich zuzycia, a przede
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wszystkim wdrozenie rozwigzan innowacyjnych w zakresie stosowanych materiatéw. Biorgc pod
uwage, ze tworzywo determinuje konfiguracje procesu wytworczego i dostosowanie linii
produkcyjnej, badania w tym zakresie stanowig fundament dla innowacyjno$ci branzy.

Praca laboratorium opiera¢ sie bedzie o typowg aparature badawczg takg jak: autoklawy,
dygestoria, stoty laboratoryjne, szafe laminarna, palniki itp. Pomieszczenie musi zapewnia¢
bezpieczenstwo pracy i rzetelnos¢ prowadzonych badan, dlatego bedzie wyposazone w
wentylacje mechaniczng i klimatyzacje oraz mozliwos¢ petnego zaciemnienia pomieszczen.

44. Poziom+2

Na kolejnej kondygnacji zlokalizowano jednostki skoncentrowane na procesie projektowym,
analizie jego zatozen przy uzyciu technologii VR i technologii tradycyjnego modelowania z
zastosowaniem narzedzi cyfrowych i manualnych. Pietro Il, w budynku nr 3 stanowi ostatnig
kondygnacje uzytkowa. Zaprojektowano tu studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych
wraz z towarzyszacq mu bibliotekg materiatow, ktdra stanowi¢ bedzie narzedzie wspierajace
dobor materiatu w procesie projektowym. W budynku nr 1 Zzlokalizowano Mockup studio z
magazynem podrecznym stuzace tworzeniu makiet i wstepnych modeli. Pomieszczenia |I
pietra wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng z klimatyzacja. Mockup studio dodatkowo
wyposazone bedzie w instalacje sprezonego powietrza do obstugi narzedzi pneumatycznych. W
przestrzeni Il pigtra wyodrebniono pomieszczenia socjalne, w tym pomieszczenia higieniczno-
sanitarne uwzgledniajace potrzeby osob niepetnosprawnych. W budynku nr 2, Il pietro takze
stanowi ostatnig kondygnacje uzytkowa, ktéra petni funkcje tacznika pomiedzy laboratoriami.
Zlokalizowano tu takze salke konferencyjna.

Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych

Funkcjonowanie studio projektowego opiera¢ si¢ bedzie o wspotczesne metody projektowania
cyfrowego, a dzieki wysokiej mocy obliczeniowej dedykowanych serwerdw umieszczonych w
piwnicy budynku nr 1, moZliwe bedzie prowadzenie zaawansowanych analiz w przestrzeni VR
przy zastosowaniu branzowego oprogramowania. Cyfrowe modelowanie przestrzenne przy
uzyciu symulowanych parametrow uzytkowych materiatdbw pozwala na rzetelng weryfikacje
pierwszych zatozen projektowych, w tym takze wiasciwosci konstrukcji. Realizacja procesu
projektowego w oparciu o takie narzedzia zapewnia mozliwo$¢ optymalizacji procesu
wytworczego i eliminacji wielu btednych zatozen juz na etapie koncepcyjnym.

Waznym narzedziem wspierajacym proces projektowy bedzie biblioteka materiatowa
Zlokalizowana w bezpo$rednim sasiedztwie. Bedzie ona wyposazona w regaty umozliwiajace
przechowywanie ustandaryzowanych probek. Kontakt organoleptyczny z realnym materiatem
na etapie projektowym wspiera wirtualny proces analityczny.

Mockup studio z magazynem podrecznym

Funkcjg tego studio jest fizyczne prototypowanie elementdw, ktore pozytywnie przeszly faze
analiz wirtualnych w procesie projektowym. Pierwsze wykonanie projektowanego elementu lub
jego czesci mozliwe jest dzieki zastosowaniu technologii druku 3D, ktéry znaczaco upro$cit
procesy fizycznego prototypowania produktéw oraz wykonywania wyrobow unikatowych. Dzigki
tej technologii mozliwe jest takze wykonanie pomniejszonego modelu prototypu lub jego
elementu w celu potwierdzenia zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie konstrukciji i
wzornictwa. Pomieszczenie mockup studio wyposazone bedzie w farme drukarek 3d
filamentowych oraz przyrostowych, a takze w ploter wielofunkcyjny (tnacy i frezujacy) w celu
przygotowania elementébw sktadowych makiet i modeli przestrzennych. Uzupetnieniem
technologicznym bedzie drukarka UV przeznaczona do drukowania dekoracji, znacznikdw
technologicznych i infografiki funkcjonalnej bezposrednio na nosnikach badanych i obrabianych
w innych laboratoriach. W przestrzeni studio znajduje sie takze drukarka 3d drukujgca w
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proszku metalowym i atomizer do metalu, ktére uzupetniajg ciag technologiczny laboratorium
obrébki metalu. Obrébka plikéw i przygotowanie ich do druku tréjwymiarowego odbywaé sie
bedg w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowanym w pétnocnej czesci budynku nr 1.
Wyposazeniem magazynu podrecznego bedzie system regatdw.

4.5. Poziom+3
Il pietro stanowi ostatnig i nadbudowang kondygnacje uzytkowg w budynku nr 1. Zlokalizowano
tu laboratorium badan intuicyjno$ci funkcjonalnej wraz ze studio fotograficznym. W budynkach
nr 2 i 3 nie ma pomieszczen uzytkowych na tym poziomie. Pomieszczenia Il pietra wyposazone
bedq w wentylacje mechaniczng z klimatyzacjq oraz system petnego zaciemnienia
pomieszczen. W przestrzeni tej kondygnacji wyodrebniono pomieszczenia socjalne oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne uwzgledniajace potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej wraz ze studio fotograficznym

Laboratorium ma na celu potwierdzenie przyjetych zatozen ergonomicznych i funkcjonalnych w
wygenerowane] przestrzeni VR. Funkcjonowanie tego laboratorium jest Scisle sprzezone z
procesem projektowym prowadzonym w studio projektowym i laboratorium analiz wirtualnych
na |l pietrze. Obie jednostki realizujg proces analityczny w oparciu o zasoby obliczeniowe
dedykowanych serwerow, przy czym badanie intuicyjnosci funkcjonalnej w przestrzeni VR
stanowi kolejny, bardziej zaawansowany etap procesu projektowego. Mozliwo$¢ prowadzenia
wirtualnych symulacji skraca proces prototypowania i umozliwia eliminacje btednych zatozen
projektowych. Zastosowanie tej technologii zmniejsza zuzycie surowcdéw i eliminuje
konieczno$¢ wykonywania wielu egzemplarzy prototypowych. Stanowi innowacyjne narzedzi
optymalizujgce proces analiz przedprodukcyjnych. Ze spotecznego punku widzenia niezwykle
istotna jest mozliwo$¢ ksztatcenia designeréw pod katem umiejetnoSci nadania wiasciwej
funkcjonalno$ci i ergonomii wyrobom przeznaczonym do uzytku przez osoby starsze, chore i
niepetnosprawne.

Przestrzen przeznaczona do funkcjonowania tego laboratorium petni¢ bedzie réwnocze$nie
funkcje studio fotograficznego, przeznaczonego do dokumentowania procesu badawczego, w
tym przeprowadzanych badan naukowych i badan certyfikacyjnych. Zgromadzony materiat
faktograficzny bedzie stuzyt doskonaleniu pracy projektantéw, promocji dziatan Uczelni i
Instytutu. Bedzie tez wykorzystywany w procesie ksztatcenia studentéw i doktorantow. Studio
fotograficzne stuzy¢ bedzie réwniez realizacji analiz przedwdrozeniowych i badan
marketingowych.

Podstawowym wyposazeniem stuzacym funkcjonowaniu tego laboratorium bedzie zestaw
urzadzen do generowania rzeczywistosci wirtualnej, w tym projektory, okulary VR wraz z
interfacem interakcji 3d, bieznie VR, stacje graficzne i renderujace rzeczywistos¢ VR w czasie
rzeczywistym. Dodatkowe wyposazenie to  mobilny greenbox wraz z mobilng cykloramg z
przeznaczeniem do sesji zdjeciowych typu packshot,. Z punktu widzenia funkcjonalnosci
pomieszczen kluczowe bedzie zapewnienie wtasciwego zaciemnienia i systemu sterowania
o$wietleniem w standardzie DMX, a takze zapewnienie taczno$ci $wiattowodowej pomiedzy
laboratorium a serwerownig i pracownig projektowa.

4.6.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

. . . Powierzchnia
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pomieszczenia [m2]
Poziom -1
-1.1 KLATKA SCHODOWAA 16,2
-1.2 MAGAZYN 214,7
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-1.3 LABORATORIUM OBROBKI METALU 49,3
1.4 POM. TECHNICZNE 35,2
-1.5 KLATKA SCHODOWA B 14,7
-1.6 POM. TECHNICZNE 16,7
346,80
Poziom 0
0.1 PRZEDSIONEK 22,6
0.2 KLATKA SCHODOWAA 19,3
0.3 LABORATORIUM OBROBKI METALU 165,1
0.4 POM. BIUROWE 23,4
0.5 POM. SOCJALNE 75
0.6 TOALETY 15,9
0.7 KOMUNIKACJA 21,1
0.8 KLATKA SCHODOWA B 17,2
0.9 SCHOWEK 16,8
0.10 M. SKLAD. ODP. S. 8,3
0.11 LAB. OBROBKI DREWNA 2449
0.12 KAB. STEROWANIA 16
0.13 KLATKA SCHODOWA C 22,9
0.14 POM. SOCJALNE 25
0.15 LAB. OBROBKI DREWNA 61,1
687,10
Poziom +1
1.1 MAGAZYN 453
1.2 POM. BIUROWE 26,9
1.3 KLATKA SCHODOWA 19,3
1.4 LAB. TAPICERSKIE 119,9
1.5 LAB. TAPICERSKIE 144 4
1.6 POM. SOCJALNE 7,6
1.7 TOALETY 15,9
1.8 KL. SCHODOWAB 17,1
1.9 LAB. TAPICERSKIE 16,5
1.10 KOMUNIKACJA 435
1.11 LAB. BADAN PARAMETRYCZNYCH 114,9
1.12 POM. BIUROWE 27,9
1.13 KL. SCHODOWA C 23,1
1.14 LAB. BIOTWORZYW | NW. MAT. 87,6
709,90
Poziom +2
2.1 MAGAZYN 46
2.2 POM. BIUROWE 27,7
2.3 KL. SCHODOWAA 19,8
2.4 STREFA DRUKAREK FUSE 19,3
2.5 MOCKUP STUDIO 2456
2.6 POM. SOCJALNE 7,6
2.7 TOALETY 15,9
2.8 KL. SCHODOWAB 17,5
2.9 POM. TECHNICZNE 16,5
2.10 KOMUNIKACJA 39,8
2.11 SALA SZKOLEN 20,7
2.12 STUDIO PROJEKTOWE 1445
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2.13 KL. SCHODOWA C 23,1
2.14 BIBLIOTEKA MATERIALOW 87,6
731,60
Poziom +3
3.1 MAGAZYN 443
3.2 POM. BIUROWE 27,7
3.3 KL. SCHODOWAA 19,3
3.4 STUDIO FOTOGRAFICZNE 265,6
3.5 KL. SCHODOWA B 17,1
3.6 POM. SOCJALNE 7,6
3.7 POM. TECHNICZNE 16,5
3.8 TOALETY 15,9
391,00
RAZEM 2899,40m?

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Przed przystapieniem do zasadniczej cze$ci prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wszelkie
prace przygotowawcze w tym prace poprzedzajace proces projektowy (m.in. odkrywki, badania
konserwatorskie, geotechniczne itp.). Inwestor przygotuje (oprézni) budynki z wyposazenia
ruchomego do zachowania. Pozostawione elementy wyposazenia bedg przeznaczone do
demontazu i utylizacji, chyba ze program prac konserwatorskich okre$li inaczej (np. elementy
stolarki do zachowania i odtworzenia itp.).
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Organizacja placu budowy i bezpieczenstwa pracy na budowie zgodnie z
planem BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy oraz planem zagospodarowania placu
budowy.
Jedyny istniejacy wjazd na teren nieruchomosci stanowi przejazd bramowy od ulicy Szyperskiej.
Dojazd do dziatki jest tez mozliwy od strony zachodniej, ale Zamawiajacy nie moze
zagwarantowac jego przejezdnosci (dojazd znajduje sie w zarzadzie osdb trzecich).

5.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY OBIEKTU
5.2.1. ELEWACJE
5.2.1.1.ELEWACJE CEGLANE

Elewacje budynku nr 1 licowane sg dwubarwng cegty klinkierowg z ozdobnym watkiem,
spoinowane zaprawg W kolorze jasnoszarym. Powierzchnia uszkodzona, brudna, wczesniej
uzupetniana, malowana z widocznymi miejscowo wykwitami solnymi: nalezy przeprowadzi¢
prace renowacyjne i konserwatorskie, ktdrych zakres zostanie uszczegotowiony na etapie
projektowym. Zamawiajacy oczekuje wykonania co najmniej:
- oczyszczenia wstepnego z nawarstwien (fizycznie i z uzyciem odpowiednich Srodkow),
- usuniecia (wykucia) uszkodzonych spoin i fragmentow cegiet,
- dezynfekcji preparatami biobojczymi,
- uzupetnienia ubytkéw zaprawami barwionymi w masie lub poprzez przemurowanie,
- uzupetnienia spoinowania watku muru,
- scalenia kolorystycznego,
- hydrofobizacji.
UWAGA: wszelkie fragmenty $cian uzupetnione wtdrnie cegtg nie pasujaca kolorem i fakturg do
oryginalnej nalezy ponownie przemurowa¢ odpowiednio dobrang nowg cegta. Wymog dotyczy
w szczegdlnosci komina, ktdrego duza cze$¢ (gorna) kwalifikuje sie do rozebrania a nastepnie
odtworzenia tak aby przywrdci¢ jego spojny wyglad w zakresie koloru, faktury cegty oraz watku
murarskiego i zaprawy.
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5.2.1.2. ELEWACJE Z PLYT WLOKNO- CEMENTOWYCH
Zewnetrzne Sciany petne (murowane i zelbetowe) od strony dziedzinca bedg wykonczone w
systemie elewacji wentylowanej z okfadzing z ptyt wtdkno-cementowych. Zaprojektowano
nastepujace parametry elewacji:

wymiary ptyt: wg czesci rysunkowej,
kolorystyka: wg dokumentacji projektowej,
rodzaj powierzchni: ziarnista

fuga: 8-10mm

sposob mocowania:  ukryty do podkonstrukciji systemowej

Podkonstrukcje do wieszania ptyt wykonac z aluminiowych profili systemowych i kotew montazu
niewidocznego. Rozstaw profili, sposéb ich kotwienia oraz pozostate parametry wykonaé
zgodnie z instrukcjami montazu producenta. Wszystkie mocowania wykonac jako mechaniczne.
Nalezy zachowa¢ co najmniej 20mm szczeling wentylacyjng pod ptytami. Projekt warsztatowy
wybranego przez Wykonawce systemu montazu ptyt musi zawiera¢ m.in. obliczenia statyczne i
podlega akceptacji przez Zamawiajacego.

Powloka ptyty akrylowa z wprowadzonym nitkowanym wioknem, silnie kryjaca o niewielkie]
przyczepno$ci brudu, odporna na promieniowanie UV. Warstwa wierzchnia- powtoka
lakierowana naktadana na gorgco. Ptyty o grubosci 8-14mm, docinane fabrycznie. Odporne na
uderzenie, wstrzgsoodporne i niepalne, wedtug normy DIN 4102-A2 (A2-s1,d0) lub norm
rownowaznych. przy zastosowaniu innych norm nalezy zapewni¢ parametry przytoczonej normy.
Wegarki drzwi w podcieniu nalezy wykonac¢ z blachy aluminiowej grubosci min. 2mm w kolorze
RAL 7039 mat , pozostate wegarki z ptyt wiokno-cementowych.

Izolacja termiczna wykonana z dwoch warstw wetny mineralnej uktadanej na zaktadke o
gestosci min. 70 kg/m*® (warstwa zewnetrzna 1-stronnie pokryte czarng witokning w rejonie
otwartych szczelin oktadziny elewacyjnej) i grubo$ci tacznej zgodnej z obliczeniami ciepino-
wilogtno$ciowymi. Plyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i
odporne na rozktad biologiczny. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej min. A < 0,037 W/mK.
Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona
przez wilgo¢ lub wode deszczowg, tzn. co najmniej do 30 cm nad gorng krawedzig terenu badz
warstwg odprowadzajacg wode (dachy), wykonana z materiatu o zamknigtych porach
(styropianu XPS przy cokole, ptyty PIR na dachu).

Piyty izolacyjne nalezy kleic punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w $rodku ptyty
dodatkowo zabezpiecza¢ kotwami talerzykowatymi, w ilosci min. 5 szt. na 1mz2. Styki piyt
docisniete, w przypadku dwoch warstw przesuniete na zaktadke.

5.2.1.3. ELEWACJE PRZESZKLONE- FASADY
Konstrukcje fasady zaprojektowano z termoizolowanych profili aluminiowych o statej szerokosci
50mm z prostymi krawedziami zewnetrznymi (bez zaokraglen). Dobér gtebokosci profili, a takze
ich potaczen i sposobu montazu dobrany odpowiednio do wybranego systemu fasadowego
wedtug opracowania Wykonawcy przedstawionego do akceptacji Zamawiajagcemu. Nalezy
zastosowac kompletny system fasadowy spetniajacy nastepujace wymagania:

- szerokos¢ profili: 50mm

- kolorystyka: RAL 7039 mat, malowanie fabryczne
- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,9 (W/m2K)

- wodoszczelnos¢: min. RE 1500

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: min. 2400 Pa

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje sie za pomocg systemowych elementéw
mocujacych lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakanczajace umozliwiajg prawidtowe
uszczelnienie fasady na stykach.

Konstrukcje fasady taczy sie z brytg budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajgcych z EPDM z nawulkanizowang "n6zkq" zapewniajacq szczelne przyleganie do
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konstrukcji fasady.

Kwatery otwieralne w elewacji przeszklonej wykona¢ w systemie termoizolowanych profili
aluminiowych o szeroko$ci catkowitej 60-70mm zgodnym z systemem fasadowym. Potgczenie z
fasadg stupowo — ryglowg za pomocq systemowych ram integracyjnych: ptaszczyzna szkta
wypetnien fasady i okien w jednej ptaszczyznie. Stolarka okienna musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- szeroko$¢ profili: 60-70 mm

- kolorystyka: RAL 7039 mat, malowanie fabryczne
- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,9 (W/mZ2K)

Parametry przeszklenia identyczne jak dla fasady, w ktorej zabudowano okna.

5.2.1.4. ELEWACJE TYNKOWANE
Sciana w potudniowej granicy obszaru opracowania (,$lepa” elewacja budynku), oraz fragmenty
elewacji istniejacego budynku nr 1 wykonczone w technologii mineralnego tynku
cienkowarstwowego na wetnie mineralnej. Zaprojektowano nastepujgce parametry:

- uziarnienie tynku: max. 1,0 mm,

- powierzchnia: zacierana

- kolorystyka wg projektu budowlanego (malowany lub
barwiony w masie)

- zbrojenie tynku: siatkg podtynkowg z wtokna szklanego

- izolacja termiczna: wetna  mineralna  fasadowa  kotwiona

tacznikami mechanicznymi
Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona
przez wilgo¢ lub wode deszczowg, tzn. co najmniej do 30 cm nad gorng krawedzig terenu badz
warstwg odprowadzajacq wode (dachy) wykonana z materiatu 0 zamknietych porach (np.
styropianu XPS w strefie cokotowej).
Piyty izolacyjne nalezy kleic punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w $rodku ptyty
dodatkowo zabezpiecza¢ kotwami talerzykowatymi, w ilo$ci wg zalecen producenta systemu.
Wykonczenie Scian oraz sufitu w przejezdzie bramowym identyczne jak dla elewacii
tynkowanych.

5.2.2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.2.2.1. STOLARKA DREWNIANA
W budynku nr 1 projekt zaktada wymiane istniejacej skrzynkowej stolarki okiennej na nowg
odtwarzajacg pierwotne gabaryty i podziaty. Projektuje sie stolarke okienng zespolong o
nastepujacych parametrach:

- typ konstrukgi: jednoramowe, rozwierno- uchylne z szybg zespolona,

- materiat: drewno  klejone, dopuszczalne fgczenie na
mikrowczepy,

- wykonczenie: malowanie wielowarstwowe w kolorze do ustalenia na

etapie projektowym,
- wspotczynnik przenikania ciepta Umax: 0,9 [W/m2K], dla catego systemu

- szklenie: pakiet dwukomorowy, LT — max. 66-68%, g= 47-49%,

- okucia: obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewne;j,

- klamki: ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,

- pozostate parametry: wszystkie  okna  wyposazy¢ w  nawiewniki

higrosterowane, a skrzydta otwieralne we wpuszczany

czujnik kontaktronowy z przewodem dtugosci co

najmniej 2 m wypuszczonym w dolnej cze$ci okna.
Postepowanie w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy szczegdtowo okreslic w
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programie prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Na
potrzeby kosztorysowe nalezy przyjac, ze stolarka bedzie poddana kompleksowej renowacii i
odrestaurowaniu.

5.2.2.2. STOLARKA ALUMINIOWA
Za wyjatkiem stolarki opisanej w punkcie 5.2.2.1 Stolarka drewniana wszystkie pozostate okna
nalezy wykona¢ w systemie termoizolowanych profili aluminiowych. Projektuje sie stolarke
okienng o nastepujacych parametrach:

- typ konstrukgji: aluminiowa, jednoramowa

- szeroko$¢ profili: 60-70 mm

- wykoniczenie: malowanie proszkowe RAL 7039 mat lub wg projektu
- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,9 (W/m2K) - dla catego systemu

- szklenie: pakiet dwukomorowy, LT — max. 66-68%, g= 47-49%,
- okucia: obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej,
- klamki: ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,

Stolarka drzwiowa w systemie aluminiowym o parametrach analogicznych do systemu
okiennego powinny dodatkowo spetnia¢ nastepujace parametry:

- samozamykacze: ukryte z funkcjg blokady w pozycji otwartej,

- klamki: bezpieczne ze stali nierdzewnej szczotkowanej i
szyldem okragtym,

- Zawiasy: rolkowe w kolorze stolarki aluminiowej z regulacjgq w 3
pfaszczyznach, 3 sztuki na skrzydto,

- kontrola dostepu: zintegrowana z w catym budynku z systemem
otwierania za pomoca karty,

- pochwyty: z rury stalowej nierdzewnej szczotkowanej na petng
wysoko$¢ skrzydta,

- zamek: do stolarki aluminiowej, wpuszczany krotki z wktadka

5.2.3. DACHY

5.2.3.1.DACHY ZIELONE

Na budynku nr 1, nr 2 i nr 3 (poza obszarami wydzielonymi $cianami ostonowymi jako
przestrzen dla instalacji) zaprojektowano zielone dachy ekstensywne z tradycyjnym uktadem
warstw na stropodachach Zzelbetowych z minimalnym spadkiem hydroizolacji wynoszacym 2%.
Odwodnienie za pomocg podgrzewanych wpustow podci$nieniowych w uktadzie wpust
wiasciwy / wpust awaryjny (alternatywnie przelewy przez attyke). |zolacje przeciwwodng
stanowi warstwa zgrzewalne;j folii dachowej z poliolefinu (FPO-PP) do montazu mechanicznego
lub klejenia o nastepujacych parametrach:

- grubosc¢: min. 1,5mm

- kolor: szary lub jasnoszary
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: min. 300N

- wodoszczelnosc: co najmniej kPa/72h
- wkiadka no$na: tkanina PES

Izolacje termiczng i warstwe spadkowa zaprojektowano z ptyt ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PIR) o nastepujacych parametrach:

- grubosc: wynikajaca z obliczen cieplno- wilgotnosc.
- wspotczynnik A min. 0,026 W/mK

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: min. min 120 kPa

- chionnos¢ wody: max. 3% objetosci

- warstwa kryjaca: dwustronnie powtoka aluminiowa

- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,15 (W/mZK)
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Technologia i kolejnos¢ wykonania warstw stropowych:

- strop zelbetowy zagruntowac bitumicznym roztworem gruntujacym,

- wykonac paroizolacje z elasterobitumicznej papy szybkozgrzewalnej gr. 4mm

- utozy¢ warstwy spadkowe oraz izolacje termiczng z ptyt PIR (klejone klejem
systemowym)

- izolacje przeciwwodng przykleja¢ klejem systemowym do folii dachowych oraz kotwi¢
mechanicznie do podioza w przy attykach i innych miejscach narazonych na ssanie
wiatru,

- utozy¢ warstwe $lizgowa folia PE 0,2mm,

- utozy¢ warstwe ochronng wtokniny poliestrowej min. 600g/m2,

- ulozy¢ mate retencyjno- drenazowa,

- utozy¢ warstwe filtracyjng z widkniny min. 125g/m2,

- substrat ekstensywny min. 8cm

- Zielen ekstensywna.

Wszystkie przebicia i przejscia instalacyjne, a takze dylatacje potgczenia materiatowe itp.
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposob zapewniajacy trwaty
szczelnos¢ potgczen. Po obwodzie, przy wpustach, nadszybiach, Sciankach ogniowych itp.
wykonac opaske ze zwiru ptukanego szeroko$¢ 40cm.

5.2.3.2. DACHY MEMBRANOWE
Parametry i uktad warstw dachéw membranowych identyczny jak dla dachéw zielonych bez
warstw powyzej foli poliolefinowe;.

5.2.3.3. KOMUNIKACJA NA DACHU
Dostep na dach nalezy zapewni¢ poprzez wytazy dachowe na klatkach schodowych nalezy
zapewni¢ dojécia do urzadzen oraz inne umozliwiajace poprawne uzytkowanie budynku (np. do
wpustow, przelewdw awaryjnych itp.). Na dachach membranowych rozwigzanie systemowe
wybranego producenta o nastepujacych parametrach:

- grubo$c¢: min. 2 mm

- kolor: ciemnoszary lub inny wyraznie odcinajacy sie
od koloru folii dachowe;

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: min. 130 N

- powierzchnia: szorstka, antypo$lizgowa

- szeroko$¢ pasma $ciezki: 0,6 -0,75m

Sciezki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy przejécie od wyjé¢ na dach do wszystkich
urzadzen wymagajacych serwisowania (centrale wentylacyjne, wpusty, inne elementy instalacii)
oraz do drabin i attyk w celu umozliwienia odsniezania. Drabiny z profili stalowych zgodnie z
czeScig rysunkowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, montaz do
$cian kotwami wklejanymi chemicznie.

Na dachach zielonych $ciezki i dojscia z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach co
najmniej 40 x 40cm uktadanych w odstepach 10cm.

Wzdtuz attyk nalezy wykonac¢ staty, poziomy system asekuracyjny dla osob pracujgcych na
dachu. System sktada sie ze stalowych stupkéw posrednich oraz absorberédw energii, do
ktorych mocowana jest lina stalowa nierdzewna o srednicy min. 8mm. Stupki i absorbery
mocowane za pomocg kotew chemicznych bezposrednio do Zelbetowej ptyty stropodachu.

5.2.3.4. SCIANY OSLONOWE NA DACHU
Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji lokalizacji celu publicznego oraz wytycznymi MKZ
wszelkie urzadzenia techniczne zlokalizowane na dachu muszg by¢ ostoniete i niewidoczne z
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poziomu terenu. W tym celu nalezy wykona¢ sciany ostonowe na dachu, dopuszczalne jest
wykonanie $cian w nastepujacej technologii:
- fasad aluminiowo- szklanych z wypetnieniem szktem nieprzeziernym wykonane w
systemie analogicznym do elewacji budynku,
- alumniowych siatek cieto- ciggnionych malowanych lub anodowanych na
podkonstrukcji z zamknietych profili stalowych,
- poziomych zaluzji aluminiowych na podkonstrukcji systemowe;.
Wybér systemu bedzie zalezny od oczekiwanego efektu architektonicznego, Zamawiajacy
dopuszcza taczenie réznych rodzajow $cian ostonowych. Sciany musza posiada¢ odpowiednie
przejscia umozliwiajace dostep do urzadzen i odsniezanie dachu.

5.2.3.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE NA DACHU
Konstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urzadzenia na dachu wykonac ze stalowych rur
kwadratowych 80x80mm. Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Wysoko$¢ konstrukcji ponad potacig dachu musi umozliwiaC serwisowy dostep do wpustow
dachowych. Jednoczesnie urzadzenia nie mogg wystawac ponad $ciany ostonowe. Pomiedzy
centralami wentylacyjnymi zaprojektowa¢ pomosty robocze z kraty pomostowej ocynkowane;.

5.2.4. IZOLACJE | ZABEZPIECZENIA BUDYNKU
Poziom posadowienia i posadzki piwnicy budynku nr 1 moze okresowo znajdowac sie ponize;
poziomu lustra wdéd gruntowych. Plyte posadzkowag wraz z pytami fundamentowymi klatek
schodowych i dzwigu nalezy zaprojektowaC w systemie ,wanny Zelbetowej” dodatkowo
zabezpieczonej izolacjami z folii HDPE (utwardzany polietylen) trwale taczacej sie z wylewanym
betonem. |zolacje pod ptytg wykonane bedq na warstwie podbetonu. Dla $cian zewnetrznych
budynku nr 1 oraz $cian budynkow nr 2 i 3, ktore pozostang zachowane nalezy przewidzie¢
wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych, a takze poziomego odcigcia istniejacych murow.

5.2.4.1.1ZOLACJE Z FOLII HDPE
Izolacje poziomg ptyt fundamentowych i posadzkowych zaprojektowa¢ z samoprzylepnej,
wodoszczelnej membrany HDPE faczacej sie w sposob trwaty ze Swiezg mieszankg betonowa.
Membrana musi posiada¢ co najmniej nastepujace parametry:

- grubos¢: min. 1,2mm
- przyczepno$¢ do betonu: 2,88 N/mm2
- odporno$¢ na przektucie: 990 N

Uktadanie membrany na oczyszczonym i suchym, jednorodnym podiozu z betonu B15 bez
szczelin i ubytkdw w pasach o szerokosci co najmniej 1,2m. Minimalne zaktadki boczne 75mm,
zakfadki koncowe dodatkowo zabezpiecza¢ taSma zachowujacg parametry membrany. Zaktadki
i taSme docisng¢ karbowanym watkiem dociskowym. Naroza i zagiecia formowa¢ w sposéb
zapewniajacy szczelnosC potgczenia membrany. Membrane nalezy wywingé na szalunki
boczne co najmniej do wysoko$ci réwnej grubosci ptyty fundamentowej. Montaz membrany do
deskowania za pomocg gwozdzi lub zszywek.

Izolacje pionowa $cian fundamentowych nalezy wykona¢ w technologii tozsamej z izolacjg
poziomg przy czym dopuszcza sie zastosowanie membrany HDPE o nastepujacych

parametrach:
- grubos¢: min. 0,8 mm
- przyczepno$¢ do betonu: 2,88 N/mm2
- odporno$¢ na przektucie: min. 445N

Membrane nalezy zamontowa¢ mechanicznie na oszalowaniu pionowym $cian zewnetrznych
kondygnacji -1 za pomocg gwozdzi z tbem ptaskim. Gwozdzie nabija¢é w odlegtosci
maksymalinej 60cm, tby zabezpieczy¢ (zaklei€) tasmg HDPE. Gorng krawedz membrany
zamontowa¢ za pomocg nabitej listwy. Wysokos¢ zakonczenie izolacji pionowej co najmniej
30cm powyzej projektowanego poziomu 0 budynku. Rozszalowanie $Sciany dopiero po
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uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato$ci na $ciskanie betonu, ktora zapewnia wtadciwe wigzanie
powierzchniowe z membrang (min. 10N/mm?).

Przepusty i przejscia instalacyjne formowac poprzez wytrasowanie i wyciecie odpowiedniego
otworu w membranie, potaczenie z rurg lub innym elementem instalacji zabezpieczy¢
dodatkowo tasmg HDPE i masg bitumiczno - kauczukowg o charakterystyce zgodnej z
membrana.

Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ ta$mami uszczelniajacymi z PCV o szeroko$ci co
najmniej 240mm taczacymi sie z trwale konstrukcja podczas betonowania za pomocq
aktywnych elementow peczniejacych pod wptywem wody. Elementy hydrofilne  muszg
zachowaC swoje wiasciwosci przez caty czas uzytkowania budynku. Przekrdj tasmy z 4
wypustami teowymi zapewniajacymi stabilne osadzenie w betonie, minimalna grubos¢
elementow przekroju co najmniej Smm.

Potaczenie $ciany fundamentowej z ptytg fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ tasma gumowo -
butylowg peczniejacg pod wptywem wody. Przekrdj tasmy prostokatny o wymiarach min.
25x20mm, rozszerzalno$¢ objetosciowa w wodzie cementowej min. 100%. Tasme nalezy
uktada¢ na oczyszczonej plycie fundamentowej w osi projektowanej, zelbetowej $ciany
zewnetrznej. Na tgczeniu podtuznym tadme uktada¢ na zaktad dtugosci co najmniej 100mm.

5.2.4.2.1ZOLACJE SCIAN ISTNIEJACYCH
W piwnicach budynku nr 1 wyda¢ $lady wczes$niejszych iniekcji. Na chwile obecng stwierdzono,
wystepowanie nieznacznego zawilgocenia $cian kondygnacji podziemnej. Zasadno$¢
wykonywania kolejnych iniekcji pozostawia sie do oceny Wykonawcy

Zakres ewentualnych prac uzupetniajgcych obejmuje wykonanie izolacji poziomej istniejgcych
Scian ceglanych (iniekcji) oraz izolacji pionowych $cian tworzacych zewnetrzny obrys budynku
nr 1 oraz $cian przejazdu bramowego.

Odciecie poziome $cian wykona¢ we wszystkich Scianach poziomu -1 wedtug nastepujacej
technologii:

- odkryty mur oczy$ci¢ mechanicznie w poziomie wykonywania iniekc;ji

- wykona¢ 2 rzedy otworéw o gtebokosci min. pod katem 20-25 stopni, odlegtos¢
pozioma pomiedzy otworami w rzedzie 20cm, odlegtos¢ pionowa pomiedzy
rzedami10cm, dolny rzad wykonywa¢ na wysoko$ci projektowanej izolacji poziomej
posadzki,

- wykona¢ iniekcje dwusktadnikowej zywicy akrylowej (zelu) o niskiej lepkosci (okoto
8mPas) i duzej zdolno$ci do penetracji muru (co najmniej 30cm wokdt miejsca iniekcji)
tworzacej wodoszczelng kurtyne w przestrzeni muru,

- otwory po iniekcji i ubytki wypetni¢ zaprawg cementowg do miejscowych napraw
uszczelniajgcych,

- na wysoko$ci £40cm od poziomu iniekcji wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg
w postaci 2 warstw mineralnego szlamu do powierzchniowego uszczelniania muréw,
grubosci kazdej z warstw 0,7-0,9mm, zaprawe uktadac przy pomocy szczotki lub packi.

Iniekcje nalezy wykonywa¢ z obydwu stron $ciany. Dla $cian stykajacych sie z budynkami
istniejacymi nalezy wykonac iniekcje o gtebokosci co najmniej 80% grubo$ci muru.

Izolacje pionowe $cian murowanych budynku nr 1 wykona¢ wg nastepujacej technologii:
- odkopac sciany do poziomu fundamentow
- skuc elementy wystajace i oczysci¢ Sciane
- uzupetni¢ ubytki i orapowac $ciane
- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci 2 warstw mineralnego szlamu do
powierzchniowego uszczelniania murdw, grubo$¢ kazdej z warstw 0,7-0,9mm, zaprawe
uktadac¢ przy pomocy szczotki lub packi.
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- wykop zasypywa¢ warstwami zwiru grubosci 30cm kazdorazowo zageszczajac kolejng
warstwe
- odtworzy¢ nawierzchnie chodnika na podsypce zwirowo — betonowe.

5.3.  WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZENIA WNETRZ

5.3.1. KLATKI SCHODOWE
W budynkach zaprojektowano tacznie 3 wydzielone i obudowane klatki schodowe stuzace
ewakuacji i komunikacji ogdlnej. Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej konstrukcja
biegdbw i spocznikow o odpornosci ogniowej co najmniej R60. Sposdb oddymiania klatek
schodowych zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie budowlanym i wykonawczym —
preferowane systemy oddymiania grawitacyjne z klapami dymowymi. Zaprojektowano
nastepujace wykonczenie poszczegdlnych elementéw:

- sciany: zelbetowe, beton architektoniczny, okablowanie
rozprowadzone w Scianach na etapie betonowania
- biegi od spodu Zelbetowe- beton architektoniczny, policzki

wykonczone blachg stalowg malowang proszkowo RAL 7039
kotwiong do biegdw,

- posadzka: z prefabrykowanej betonowej okfadziny katowej grubosci
ok.4cm w kolorze szarym lub ciemnoszarym,
- spoczniki: od spodu: zelbetowe, beton architektoniczny

posadzka: z prefabrykowanej oktadziny betonowej grubosci
okoto 4cm w kolorze bazaltowym

- balustrady: konstrukcja w postaci ram z ptaskownikow lub prostokatnych
profili stalowych malowanych wypetionych siatkq cieto-
ciggniong, pochwyty debowe malowane bezbarwnym lakierem
poliuretanowym, montaz do policzkow.

5.3.2. WEZLY HIGIENICZNO- SANITARNE
W budynku zaprojektowano wezty higieniczno sanitarne dla uzytkownikbw na kazdej z
kondygnacji. Standard wykoriczenia pomieszczen:

- posadzki: posadzka betonowa wg pkt. 5.5.7.3

- Sciany: murowane lub z ptyt GK

- oktadziny $cian: z ptytek ceramicznych w formacie cegietki
- sufity: rastrowe wg pkt. 5.3.7

- $cianki wydzielajace i pisuarowe: z laminatu HPL grubosci 12-13mm, okucia

ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Ceramika, armatura sanitarna i akcesoria tazienkowe wg czesci rysunkowej opracowania.
Wszystkie elementy wyposazenia sanitariatow o podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenie
(antywandaliczne), przeznaczone do montazu w obiektach o intensywnym uzytkowaniu.

5.3.3. PRZESTRZENIE WSPOLNE
W przestrzeniach wspélnych komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ wykonczenie odporne na
zniszczenie (antywandaliczne), przeznaczone do montazu w obiektach o intensywnym
uzytkowaniu, a takze na uderzenia i otarcia powstajace w czasie transportu potproduktow lub
produktéw gotowych. Na $cianach nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymienne odbojnice.

5.3.4. PRZEGRODY WEWNETRZNE
5.3.4.1. SCIANY ZELBETOWE
Czes¢ Scian wewnetrznych grubo$ci 24cm i wigkszej takich jak $ciany klatek schodowych,
szybow windowych i inne nalezy wykona¢ w technologii betonu architektonicznego zgodnie z
opisem w punkcie 5.3.10. Lokalizacja $cian wg czesci rysunkowe;.
Powierzchnie $cian powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne, utworzone przez
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te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe i
zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.

Malowanie $cian tynkowanych impregnatami do betonu zgodnie z pkt. 5.3.10 po wczesniejszym
oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni scian.

5.3.4.2. SCIANY MUROWANE
Projektowane sciany wewnetrzne grubosci 12cm i 24cm, ktore nie zostaty oznaczone jako
sciany zelbetowe z betonu architektonicznego nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych lub
bloczkéw betonu komorkowego odmiany 600 uktadanych na zaprawie klejowe;.
Istniejgce $ciany i stupy w budynku nr 1 wykonane sg jako murowane z cegty petnej. Istniejace
tynki nalezy sku¢ w celu rozpoznania stanu muréw i opracowania programu prac naprawczych i
wzmacniajacych. Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania przemurowan i zszywania muréw, a
lokalnie wykonania wzmocnien w postaci trzpieni zelbetowych itp.
Sciany tynkowa¢ tynkiem cementowo — wapiennym kategorii |ll, na tynkach wykonaé gtadz
gipsowa. Powierzchnie $cian i tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.
Malowanie scian tynkowanych farbami silikonowymi w kolorystyce wg czesci rysunkowej po
wczesniejszym oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni $cian. Lokalnie na
Scianach oktadziny z ptytek ceramicznych.

5.3.4.3. SCIANY | ZABUDOWY GK
Lokalizacja scian GK zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutdw. Roboty obejmujg
wykonanie $cianek dziatowych, a takze oktadzin z piyt gipsowo — kartonowych (przed$cianek
instalacyjnych), facznie z koniecznymi osadzeniami elementéw, wykonaniem otworow
drzwiowych itp. Zaktada sie wykonanie wszystkich $cian z podwéjnym ptytowaniem ptytgq GK
grubos$ci 12,5mm, w weztach higieniczno- sanitarnych ptytowanie ptytami wodoodpornymi GKBI.
Catkowita grubo$¢ Scianek 15cm. Wszystkie Sciany wykonane na petng wysokos¢ pomiedzy
warstwami  konstrukcyjnymi stropdw. Niedopuszczalny jest montaz $cian na posadzce
betonowe;.
Konstrukcja $cian z systemowych profili stalowych kotwionych bezpo$rednio do konstrukcji
(ciany, warstwy konstrukcyjne stropdw) z uzyciem tasm izolacji akustycznej. O$cieza otworow
drzwiowych wykona¢ z profili oscieznicowych wzmocnionych kotwionych do podfoza i stropu
katownikami systemowymi. lIzolacja akustyczna $cian z wetny mineralnej umieszczane;
pomiedzy profilami noSnymi.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.
W pasie zabudowy GK ponad $cianami ze szkta profilowego (pkt. 6.3.1) nalezy wykonaé
podkonstrukcje stalowg do montazu szkta profilowego. Podkonstrukcja wykonana ze stalowych
profili zamknietych o wymiarach 10x10cm i kotwiona do stropu.
Malowanie $cian GK farbami silikonowymi w kolorystyce wg czesci rysunkowej po
wczesniejszym oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni $cian.

5.3.5. STOLARKA DRZWIOWA
5.3.5.1.INFORMACJE OGOLNE
W budynkach nalezy zaprojektowac i zainstalowac stolarke aluminiowg przeszklong, drzwi
drewniane laminowane w oscieznicach stalowych, drzwi petne plycinowe w oscieznicach
stalowych, drzwi drewniane w oscieznicach drewnianych wzorowane na istniejacych oraz drzwi
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stalowe w oScieznicach stalowych. Kierunki otwierania wg czesci rysunkowej opracowania,
klasa odpornosci wg projektu budowlanego . Wymiary w $wietle muru nalezy dostosowac do
wielkosci otwordw montazowych wybranego dostawcy stolarki, przy zachowaniu wymiaréw w
Swietle przejscia.

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ w klasie bezpieczenstwa P4A, ze szkleniem w klasie P5A ,
zgodnie z normg PN-EN 356 lub rbwnowazna. Drzwi ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN 179 oraz PN 1125 lub rownowazna.

5.3.5.2. DRZWI STALOWE
Drzwi stalowe zaprojektowac | wykonac jako ptaszczowe petne bezprzylgowe w oscieznicach
stalowych. Skrzydto o grubo$ci 40-50, 50-60, 60-70mm, w zalezno$ci od wielko$ci skrzydet oraz
klasy odpornosci ogniowej. Skrzydfa drzwi ocynkowane oraz wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej minimalnej grubosci 1 mm, wypetnione dwoma ptytami wetny mineralnej grubosci
ok. 25mm, przedzielone ptyta GK grubosci 12,5mm, klejong obustronnie do blach na catej
ptaszczyznie.
Drzwi do pomieszczen technicznych — kompresora i agregatu w fosie doswietlajacej oraz do
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w przejezdzie bramowym zaprojektowane z ptaskg
przylga.
Oscieznice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubosci 2mm
w kolorze RAL 7039.

5.3.5.3. DRzWI DREWNIANE
Drzwi drewniane o wspbiczesnej, prostej formie zaprojektowano jako drzwi zamykajace
pracownie, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach pomocniczych.
Drzwi drewniane zaprojektowano jako drewniane petne, bezprzylgowe i bezprogowe w
o$cieznicy stalowej obejmujacej, katowej badz wewnetrznej zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Rama skrzydta wykonana z drewna litego, wypetnienie skrzydta ptyta widrowg o gestosci nie
mniejszej niz 560kg/m3. Skrzydto nalezy wykonczy¢ wysokogatunkowym laminatem HPL
minimalnej grubo$ci 0,8mm w kolorze RAL 7039. Catkowita grubos¢ skrzydta powinna wynosi¢
40-50mm.
Oscieznice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubosci
1,5mm w kolorze RAL 7039, umoZzliwiajacej montaz drzwi w istniejgcym otworze $ciennym z
dowolnego materiatu.

5.3.5.4. DRZWI ALUMINIOWE

Drzwi profilowe przeszklone wykona¢ w systemie okienno-drzwiowym identycznym do
zastosowanego na elewacjach przeszklonych, z aluminiowych profili o szerokosci 60-70mm.
Profile malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7039. Dobor gtebokosci profili wg
obliczen statycznych wykonanych przez Wykonawce. Przeszklenia drzwi wewnetrznych szktem
bezbarwnym, drzwi w klasie odporno$ci ogniowej szklem bezbarwnym ognioochronnym.
Szklenie drzwi zewnetrznych szktem zespolonym dwukomorowym, bezbarwnym o
wspdtczynniku przenikania Ug nie gorszym niz 0,8W/m2K (maksymalnie 0,9W/m2K dla catych
drzwi).

5.3.5.5.WYPOSAZENIE DRZWI

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zaleznoSci od sytuacji w odboje posadzkowe, badz
Scienne ze stali nierdzewnej o $rednicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczajace przylegte
$ciany przed uszkodzeniem.

W drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowac szkto laminowane obustronnie bezpieczne - w
przypadku uderzenia lub sttuczenia, odtamki szkta pozostajg przyklejone do folii.

Przy drzwiach drewnianych oraz stalowych nalezy zastosowa¢ odbojnice stalowe wykonane z
blachy nierdzewnej typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub réwnowaznej o grubosci 1,5mm
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zgodnie z czescig rysunkowa.

Wybrane drzwi - w tym przed wszystkim drzwi o odpornoSci przeciwpozarowej, drzwi
zewnetrzne do toalet oraz do pomieszczen technicznych wyposazone w samozamykacze w
kolorze srebrnym z pokrywa ze stali nierdzewnej z ptynng regulacjg sity zamykania.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy z regulacjg w trzech ptaszczyznach ze stali nierdzewne;.
Drzwi o wysoko$ci skrzydet przekraczajgcych 210cm nalezy wyposazy¢ w trzy zawiasy na
kazde skrzydto. Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy zastosowa¢ okucia o0 podwyzszonej
wytrzymatosci, pozwalajace na bezobstugowe uzytkowanie pod wzgledem smarowania okuc.
Klamki ze stali nierdzewnej o prostej formie - z rozetg okragta, podkonstrukcja stalowa, z
przettokami pod sruby dodatkowo stabilizujgce klamke na drzwiach, grubo$¢ klamki ok. 20mm.
Klamka osadzona bezposrednio na rozecie wewnetrzne;.

Drzwi kabin ustepowych z mozliwoscig ryglowania od strony wewnetrzne;.

W drzwiach objetych kontrolg dostepu gatka nieruchoma, ze stali nierdzewnej, od strony
chronionej.

Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna dla drzwi Rw=27 dB.

Drzwi nie objete kontrolg dostepu wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg
bebenkowg w systemie klucza generalnego. Drzwi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w zamki z
funkcjg paniczna.

System kontroli dostepu podporzadkowany systemowi SAP - alarm SAP odblokowuje wszystkie
kontrolowane przejscia.

5.3.6. BRrRAmY
5.3.6.1. BRAMA PRZEJAZDU BRAMOWEGO
Azurowa, dwuskrzydtowa brama z profili stalowych zamknigtych i petnych wyposazona w naped
umozliwiajace jej automatyczne otwarcie w trakcie alarmu pozarowego. Konstrukcja bramy
ocynkowana i malowana proszkowo.

5.3.6.2. BRAMY SEGMENTOWE ZEWNETRZNE
W budynkach nalezy zaprojektowac i wykonac¢ 3 bramy zewnetrzne: w przejezdzie bramowym
budynku nr 1 oraz do budynku nr 2 od strony dziedzinca. Nalezy dobra¢ bramy przeznaczone
do zastosowan przemystowych o nastepujacych parametrach:

- typ konstrukgi: segmentowa, stalowa, ocieplana

- grubo$¢ segmentdw: 60-70 mm

- wykonczenie: malowanie RAL 7039 mat lub wg projektu
- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax=0,55 (W/m2K) lub cieplejsza

- szklenie: zapewnic przeszklenie doswietlajaca oraz

zapewniajace mozliwos¢ obserwaciji dziatan po
drugiej stronie bramy

- drzwi w skrzydle: tak, furtka szerokosci min 90cm,

- naped: silnik przemystowy gwarantowany do 100 000
cykli pracy zasilany pradem 1x230 V/20 A z
funkcjg wyjscia awaryjnego oraz sygnalizacjg
Swietlng ruchu bramy.

Brama w przejezdzie bramowym musi posiada¢ parametr odpornosci ogniowej EI30 lub EIG0
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej, ktdre bedg opracowane na etapie projektu
wykonawczego. Parametr odpornosci ogniowej mozna uzyska¢ poprzez wykonanie dodatkowej
(oddzielnej od bramy segmentowej) bramy przeciwpozarowej zamykanej wytgcznie w trakcie
alarmu pozarowego.

5.3.6.3. BRAMY SEGMENTOWE ZEWNETRZNE
Na parterze budynku nr 1 pomiedzy przedsionkiem a laboratorium obrébki metalu nalezy
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zaprojektowac i zainstalowa¢ brame analogiczng do bram zewnetrznych. Brama umozliwi
stosowanie przedsionka jako $luzy roztadunkowej bez wychtadzania przestrzeni laboratorium.

W piwnicy nr 1 pomiedzy magazynem a strefg obrabiarek laboratorium obrobki metalu nalezy
zaprojektowac i zainstalowa¢ brame rolowang szybkobiezng. Optymalne bedzie wykonanie
bramy z elastycznego i zbrojonego PCV z pasem przeziernym o wys. ok 60-80cm. Zasilanie
bramy elektryczne silnikiem przemystowym gwarantowanym do 100 000 cykli pracy zasilany
pradem 1x230 V/20 A z sygnalizacjq $wieting ruchu bramy. Otwieranie awaryjne bramy korba.

Nalezy dobra¢ bramy przeznaczone do zastosowan przemystowych o nastepujacych
parametrach:

- typ konstrukciji: segmentowa, stalowa, ocieplana

- grubo$¢ segmentow: 60-70 mm

- wykonczenie: malowanie RAL 7039 mat lub wg projektu
- wspdtczynnik przenikania ciepta: Umax =0,55 (W/m2K) lub cieplejsza

- szklenie: zapewnic przeszklenie doswietlajacq oraz

zapewniajgce mozliwo$¢ obserwacji dziatan po
drugiej stronie bramy

- drzwi w skrzydle: tak, furtka szerokosci min 90cm,

- naped: silnik przemystowy gwarantowany do 100 000
cykli pracy zasilany pradem 1x230 V/20 A z
funkcjg wyjscia awaryjnego oraz sygnalizacjg
Swietlng ruchu bramy.

Brama w przejezdzie bramowym musi posiada¢ parametr odporno$ci ogniowej EI30 lub EI60
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej, ktore bedg opracowane na etapie projektu
wykonawczego. Parametr odpornosci ogniowej mozna uzyska¢ poprzez wykonanie dodatkowe;j
(oddzielnej od bramy segmentowej) bramy przeciwpozarowej zamykanej wytgacznie w trakcie
alarmu pozarowego.

5.3.7. SUFITY PODWIESZANE

W przewazajgcej czesci pomieszczen zaprojektowano pozostawienie sufitbw z betonu
architektonicznego w wykonczeniu naturalnym. Sufity w budynku nr 1 tworzg stropy docinkowe
podparte stalowym podciggiem w potowie rozpietosci. Belki stalowe stropu nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo poprzez obudowe lub malowanie do klasy R60.

W weztach sanitarnych zaprojektowano rozbieralny sufit z paneli siatki cigto- ciggnionej o
wymiarach modularnych 120x60cm. Instalacje wewnetrzne prowadzone ponad sufitem
podwieszanym malowac w kolorze grafitowym.

Lokalnie nalezy wprowadzi¢ sufity podwieszane z plyt akustycznych zgodnie z opisem w
punkcie 5.3.8 Elementy adaptacji akustyczne;.

5.3.8. ELEMENTY ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ
W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego w pomieszczeniach laboratoryjnych
nalezy wprowadzi¢ elementy pochfaniajace dzwigki i minimalizujace pogtos. Koncepcja
projektowa zaktada wprowadzenie wyspowych sufitbw podwieszanych lub montowanych do
stropu oraz paneli $ciennych i wiszacych. Przyjeto ptyty akustyczne o klasie pochtania A (ap=
min.0,95), ktorej nie pogarsza kilkukrotne malowanie farbami silikonowymi. Na sufitach i
Scianach dwuwarstwowe ptyty grubosci min. 50mm (w tym 25mm wetna drzewna + 25mm
wetna skalna 90kg/m3) z widocznej wetny drzewnej (rozmiar wiokna ok.1mm, kolorystyka
naturalna) o wymiarach 120x60cm z krawedzig fazowang ze wszystkich stron (faza pod katem
45st., max 5mm szeroko$ci). Montaz sufitbw do stropu za pomocg profili systemowych i
wieszakéw identycznych jak dla zabudowy GK. Montaz paneli do profili blachowkretami ze

© DZIAL INWESTYCJI UAP - 11/2021 34



PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW DAWNEJ FABRYKI PAPIERU - PFU

toami ptaskimi w kolorze paneli. Moduty paneli nalezy skoordynowa¢ z rozmieszczeniem
o$wietlenia, szynoprzewoddw, stupkoéw balustrady, podziatéw fasado oraz pozostatych
elementow wyposazenia budynku.

Wiszace przegrody akustyczne wykonac z ptyt o grubosci okoto 60mm (15/25/15mm). Wymiar
pojedynczego panela okoto 120x60cm, montaz do stropu za pomocg wieszakow obrotowych
(dtugos¢ preta w zaleznosci od kondygnacji), wysokos¢ dolnej krawedzi paneli oraz ich
rozmieszczenie wg rysunku sufitow.

5.3.9. POSADzKI

W przewazajacej wiekszosci pomieszczen nalezy zaprojektowac i wykonac¢ posadzki z betonu
zacieranego utwardzonego powierzchniowo. Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach
warunkowanych przeznaczeniem pomieszczen, wilgotnoscia, wystepujacymi  Srodkami
chemicznymi, lub innymi uwarunkowaniami technologicznymi nalezy zaprojektowac i wykonac
posadzki z zywic lub ptytek ceramicznych. Na biegach klatek schodowych i spocznikach nalezy
zaprojektowac i wykona¢ posadzki z prefabrykowanych oktadzin betonowych z kruszywem
naturalnym o kolorze i fakturze dopasowanych do zaproponowanych posadzek betonowych.
UWAGA: Przy doborze posadzek, listew najazdowych, dylatacji i innych elementéw na
posadzkach nalezy przewidzie¢ obcigzenia uzytkowe wynikajace z technologii danego
laboratorium oraz konieczno$ci transportu materiatow i surowcow produkcyjnych przy uzyciu
wozkow paletowych o udzwigu nominalnym do 2500kg na kotach gumowych Ilub
poliuretanowych rolkach. Pod wskazanymi w czesci rysunkowej maszynami nalezy przewidzie¢
rozwigzania odporne na wibracje i obcigzenia powstajgce w czasie pracy maszyn.

5.3.9.1.PODLOZA | PODKLADY POSADZEK
W budynkach nalezy zaprojektowac i wykonac¢ posadzki na zréznicowanych podtozach w tym
posadzki na gruncie w budynku istniejgcym i projektowanych, posadzki na istniejgcych
stropach odcinkowych oraz posadzki na nowych stropach monolitycznych.

Podktady posadzek betonowych nalezy zaprojektowac i wykonac ze styropianu posadzkowego
EPS stanowigcego izolacje termiczng / akustyczng o nastepujacych parametrach:
- wytrzymatodci na Sciskanie 200 - 500 kPa w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen,
- Amin= 0,039 W/(mK), grubo$¢ wg przekrojow obliczeh ciepino- wilgotnosciowych nie
mniej niz 6¢cm
Warstwe $lizgowa posadzki stanowi¢ powinna folia PE grubo$ci min. 0,2mm

5.3.9.2. POSADZKI BETONOWE

Posadzki betonowe stanowi¢ bedg istotny element wystroju architektonicznego budynkdw.
Oczekiwana jest bardzo wysoka jako$C i estetyka wykorczonej powierzchni. Posadzki nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinej starannosci i rezimu technologicznego wybranego
producenta systemu, z zachowaniem dylatacji i nacie¢ zapobiegajgcych niekontrolowanemu
skurczowi. Prace nalezy wykonywa¢ w dopuszczonych przez dostawce warunkach cieplno —
wilgotnosciowych. Pielegnacje betonu rozpoczaé bezposrednio po zakorczeniu procesu
zacierania — nie wolno dopusci¢ do zbyt szybkiej utraty wilgotnosci. Wystepowanie rys i
mikropeknie¢, wykwitdw i przebarwien, a takze smug powstatych w wyniku niewtasciwe;
aplikacji $rodka wybtyszczajacego jest niedopuszczalne.

Ptyta posadzki gr. 10cm (lub wiecej na podstawie projektu wykonawczego) powinna by¢
wykonana jako monolityczna z betonu klasy C20/25, utwardzana powierzchniowo i zbrojona
witoknami polimerowymi w iloci min 1,5 kg/m3 betonu. Beton uzyty do wykonania posadzki
musi posiadac nastepujace parametry minimalne:

- klasa min. C20/25
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- stosunek w/ic 0,50

- ilo$¢ cementu < 350 kg/m?

- zawartos¢ alkaliow w cemencie <0,5%

- cement CEM I, CEM Il/A-S, CEM 1/B-S lub CEM IIl/A

- kruszywo 0 uziarnieniu < 16 mm

- zawartoSc¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%

- punkt piaskowy ok. 35%

- faczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kg/m3

- konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok.12 cm.
Rozprowadzenie betonu po podtozu wykona¢ metodg dtugich paséw z uzyciem wielopunktowej
listwy wibracyjnej. Utwardzenie powierzchniowe fibrobetonowej ptyty posadzkowej rozpoczaé
po uzyskaniu przez beton odpowiedniej twardo$ci, usunieciu nadmiaru zaczynu cementowego z
powierzchni i od$wiezeniu powierzchni dyskiem. Utwardzacz w postaci metalicznej, suchej
posypki nawierzchniowej zawierajacej twarde kruszywa (DST-dry shake topping) o klasie
Scieralnosci nie mniejszej niz A 1,5 wykonac¢ w nastepujacy sposob:

- rozsia¢ rownomiernie utwardzacz w ilosci okoto 2kg/m?

- wstepnie zatrze¢ posadzke dyskiem

- rozsia¢ ponownie utwardzacz w ilosci okoto 2kg/m?

- wykona¢ docelowe zatarcie stopniowo zwiekszajac kat ustawienia fopatek.

Pielegnowanie rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu zacierania. Impregnacja i
krzemianowo- polimerowym preparatem wzmacniajagcym i uszczelniajgcym o odpornosci
chemicznej na olej, alkohol etylowy i detergenty (penetracja na oleje 0, wzrost wytrzymatosci
na uderzenie o co najmniej 50%). W celu nabtyszczenia nawierzchni posadzka polerowana z
uzyciem krzemianowo- litowego gteboko penetrujacego preparatu  wybtyszczajgcego.
Naktadanie $rodka nabtyszczajgcego nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wysokiej jakosci mopa
mikrofibrowego tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawaty smugi. Po wyschnigciu
srodka posadzke wypolerowa¢ mechanicznie dwukrotnie lub trzykrotnie, az do uzyskania
pozadanego efektu.

W czasie od 24 do 72 h po zakonczeniu prac zwigzanych z zacieraniem ptyty posadzki nalezy
nacig¢ szczeliny dylatacyjne. Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy
robocze/szczeliny przeciwskurczowe nalezy powigkszy¢ na odpowiednig szeroko$¢ i gtebokosc.
Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowaé szlifierkq katowa. Szczeliny doktadnie
odkurzy¢. Podioze musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od zattuszczen, pytu i luznych
czastek. Farby, mleczko cementowe, luzno zwigzane z podtozem czastki nalezy bezwzglednie
usung¢. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig gtebokos¢
sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu Srednicy ok. 25% wigkszej niz szeroko$¢ szczeliny.
Powierzchnie sfazowane i $ciany szczeliny zagruntowa¢ poliuretanowym preparatem
gruntujgcym, a nastepnie wypetni¢ trwale elastyczng masg dylatacyjng do posadzek
przemystowych. Ukfad i rozmieszczenie dylatacji nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
Wzdtuz Sciany i na styk z innymi elementami budowlanymi wykona¢ dylatacje obwodowe.

5.3.9.3.BIEGI | SCHODY
Posadzki nalezy zaprojektowac i wykonac z prefabrykowanych betonowych oktadzin katowych
oraz dopasowanych kolorystycznie ptyt grubosci min. 4cm. Powierzchnia szlifowana,
kolorystyka szara lub ciemnoszara, dopasowana do kolorystyki posadzek betonowych, montaz
na zaprawe klejowa.

5.3.9.4.P0OSADzKI Z zYwiC
W pomieszczeniach, w ktérych z przyczyn technologicznych niemozliwe bedzie zastosowanie
posadzki betonowej (np. z uwagi na stosowanie agresywnych substancji chemicznych lub
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wysokg antyposlizgowos¢) dopuszcza sie wykonanie posadzki z zywic. Posadzke zywiczng
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ na zbrojonej ptycie betonowej z betonu C20/25 , géra piyty na
poziomie okoto 2-3mm nizszym niz poziom docelowego wykonczenia posadzki. Przed aplikacjg
zywicy podtoze betonowe nalezy doktadnie oczyscic i odttuscic.
Aplikacje zywicy nalezy wykonywa¢ w warunkach wilgotnosciowo - temperaturowych
przewidzianych przez producenta. Zaprojektowano samorozlewne posadzki zywiczne
epoksydowe w jednolitym kolorze o nastepujacych parametrach:
grubos¢ powtoki min. 2,5mm

- kolor posadzki zblizony do koloru posadzek betonowych

- wytrzymato$¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm2

- wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 60 MPa

- twardo$¢ min. 80 Mpa

- klasa antyposlizgowosci R10 — R11

- wysoka odporno$¢ chemiczna na dziatanie kwasow i zasad.
Podktad betonowy zagruntowaC zywica, az do osiggniecia petnego nasycenia. Warstwe
zasadniczgq rozprowadzi¢ przy uzyciu stalowej pacy zabkowanej i odpowietrzy¢ watkiem
kolczastym. Na scianach, obwodowo, wykona¢ cokolik wysokosci 10cm.

5.3.9.5.POSADZKI Z PLYTEK
W pomieszczeniach, w ktorych z przyczyn technologicznych lub uzytkowych niemozliwe bedzie
zastosowanie posadzki betonowej (np. z uwagi na konieczno$¢ uzyskania odpowiedniej klasy
antyposlizgowej) dopuszcza sie wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wysokopieczonych
(gresowych) barwionych w masie o nastepujacych parametrach:

- wymiary: 120x60 (119,7x59,7cm)cm
- klasa Scieralnosci: PEI'V

- klasa nasigkliwo$ci: E <0,3%

- klasa antyposlizgowosci: R>10

- klasa odpornosci na zaplamienia: min. 4

- klasa twardosci: min. 6

- petna odpornos¢ na szok termiczny

- powtoka gtadka, matowa

- kolor zblizony do posadzek betonowych.
Dla pomieszczen mokrych nalezy zaprojektowa¢ i wykonac izolacje przeciwwodng z
samorozptywajacej zywicy poliuretanowej do stosowania pod ptytki ceramiczne odpornej na
dziatanie wody, chemikaliow oraz tluszczéw. Grubo$¢ izolacji co najmniej 1mm.
Montaz ptytek na kleju epoksydowym odpornym na dziatanie wody chemikaliéw i thuszczéw.
Spoinowane elastyczng fugq epoksydowg w kolorze betonowo- szarym szer. 3mm. Dla kleju,
izolacji podptytkowej i fug nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe wybranego producenta,
nie jest mozliwe taczenie produktow roznych producentow.

5.3.9.6.Cokovry

Za wyjatkiem posadzek zywicznych oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych, stanowisk pracy
mokrej lub wymagajacych intensywnego zmywania cokoty nalezy z systemowych listew
aluminiowych o wysokosci co najmniej 10cm. System cokotu tworzy listwa montazowa kotwiona
mechanicznie do sciany oraz aluminiowa naktadka ozdobna lakierowana proszkowo w kolorze
biatym lub innym dobranym na etapie projektu wykonawczego. Narozniki wewnetrzne oraz
zewnetrzne nalezy wykonczy¢ poprzez fazowanie koncowek listew pod odpowiednim katem.
Niedopuszczalne jest stosowanie zewnetrznych facznikow naroznikowych.

5.3.9.7.KRATY POMOSTOWE W SZACHTACH
W szachtach, dla ktorych zaprojektowano dostep z poziomu kondygnacji uzytkowych nalezy
wykonac¢ pétki techniczne z kraty pomostowej. Precyzyjny obrys pomostu powinien uwzglednia¢
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otworowanie i przebieg instalacji w szachcie — do uzgodnienia na etapie koordynacji.
Konstrukcje pomostu nalezy wykonac¢ z rur 80x80x3mm, mocowanych do $cian zelbetowych
szachtu kotkami do betonu. Potke pomostu wykona¢ z kraty pomostowej o oczkach max.
30x44mm z pretow 6mm oraz ptaskownikéw 25x2,5mm. Mocowanie kraty przez katownik
45x45x4, przykrecony do ramy. PrzeSwity pomiedzy instalacjami, a krawedziami krat
pomostowych powinny by¢ na tyle mate zeby wyeliminowac¢ konieczno$¢ stosowania balustrad
zabezpieczajgcych.

5.3.9.8. DYLATACJE
Dylatacje konstrukcyjne zamkng¢ od strony uzytkowej posadzki systemowg listwg dylatacyjng
zbudowang z dwaoch profili katowych z anodowanego aluminium oraz wypetnienia z gietkiej
tasmy elastomerowej w kolorze szarym zblizonym do koloru posadzki betonowej. Géra listwy w
poziomie posadzki. Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej w klasie odpornosci ogniowej stropu.

5.3.9.9.WYCIERACZKI
Przy wejsciach do budynkdw nalezy wykonac systemowe wycieraczki w profilach aluminiowych,
o otwartej konstrukcji pozwalajacej na opadanie przez nig brudu i odpadow, przeznaczone do
wykorzystania w miejscach o intensywnym ruchu pieszym oraz dostosowane do przejazdu
wozka paletowego. Cze$¢ zewnetrzna wycieraczek z wanng osadnikowg i odwodnieniem.
Budowa wycieraczek:

- konstrukcja - rama wycieraczki aluminiowa, wysoko$¢ catkowita wycieraczki 22-30mm
(dla czesci z odwodnieniem max 80mm); profile aluminiowe szerokosci okoto 30mm
taczone dystansami PCV i nierdzewna linkg stalowa,

- wypetnienie profili; wktady osuszajagce gumowe na zewnatrz, wklady czyszczace
gumowe i szczotkowe wewnatrz budynku,

- odstep pomiedzy profilami: okoto 5mm,

- kolor profili: grafitowoszary,

- podkfadki dzwiekochtonne pod profilami.

Wycieraczki nalezy uktada¢ na szlichcie pomalowanej farbg chlorokauczukowg w kolorze
posadzki, poziom szlichty ustali¢ tak aby wierzch wycieraczki byt na poziomie posadzki i nie
kolidowat z otwieraniem drzwi drzwiami. Wycieraczki uktadane w ramkach na wcisk.

5.3.10. BETONY ARCHITEKTONICZNE
5.3.10.1. INFORMACJE OGOLNE

W budynkach zastosowano tzw. beton architektoniczny eksponowany, ktéry nie bedzie
wykonczony w zaden dodatkowy sposob, a jego betonowa powierzchnia bedzie stanowita
element wykonczenia budynku. Zaprojektowane z betonu architektonicznego elementy w
wyniku eksponowania swojej powierzchni wptywaé bedg na wizualny charakter obiektu poprzez
pozostawienie materiatlu w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu. Celem jest uzyskanie
estetycznych gtadkich, jednolitych w fakturze i barwie powierzchni, bez wzerdw, pordw i
odbarwien, plam, efektu marmurkowego czy chmurek, bez rakow, oraz z matg iloscig
niewielkich porow na powierzchni betonu.

Z betonu architektonicznego wykonane beda: stropy, Sciany, belki, stupy, zewnetrzne
ptaszczyzny szybow windowych, klatki schodowe, a takze elementy dziedzirca zewnetrznego
takie jak mury oporowe, schody terenowe itp.

5.3.10.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci beton i szalunki. Do robot zelbetowych z betonu
architektonicznego nalezy stosowa¢ beton klasy B-37 (lub wg projektu wykonawczego
konstrukcji). Dopuszcza sie stosowanie betonu samozageszczalnego (SCC) o wysokim stopniu
ptynno$ci zapewniajacy szczelne wypetnianie szalunku bez konieczno$ci wibrowania.
Otrzymane powierzchnie winny byC gtadkie, a krawedzie ostre. Krawedzie betonu nalezy
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fazowac poprzez uzycie w szalunku trojkatnych listew naroznikowych.

Moga wystapic¢ jedynie bardzo drobne skazy, niedopuszczalne sg natomiast jakiekolwiek plamy
i przebarwienia od zastosowanego $rodka antyadhezyjnego.

Przed przystapieniem do wylewania elementéw z betonu licowego nalezy wykona¢ prébe
jakosciowg dobranej mieszanki betonowej oraz deskowan i uzyska¢ akceptacje nadzoru
inwestorskiego. Powierzchnie wzorcowe winny mie¢ minimalne rozmiary wynikajace z
dalszych wytycznych i by¢ wykonywane w warunkach zblizonych do warunkéw panujacych na
placu budowy. Probka po akceptacji projektanta powinna zosta¢ zachowana jako element
poréwnawczy stuzacy do oceny wykonanego betonu elewacyjnego. Producent powinien
przedstawiC recepte betonu i atesty na wszystkie surowce.

Wymaga sie by sktad mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac oraz
zasady pielegnacji wylanych elementéw byty uzgadniane i kontrolowane przez staty zespdt
sktadajacy sie z projektantow branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robdt betonowych, dostawcy i projektanta
deskowan, oraz technologa z ramienia dostawcy betonu.

5.3.10.3. SZzALUNKI
Deskowania nalezy wykona¢ w gtadkim szalunku systemowym. Potaczenia deskowania
powinny mie¢ regularny wzér. Nalezy uzyskac gtadka, rowng powierzchnie (bez zafalowan) przy
wykonaniu szalunku z odpornego na odksztatcenia materiatu.
Nie wolno wymieniac czesci ptyt szalunkowych w przypadku, gdy mogtoby to spowodowac
zmiane zabarwienia betonu lub zaburzenia gtadko$ci jego powierzchni.
Nie dopuszcza sie napraw szalunkow bez uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Uszkodzone ptyty muszg by¢ wymienione, stosujgc materiat o takich samych wiasciwosciach
uzytkowych, przemyty zaczynem cementowym w celu dostosowania jego powierzchni do
pozostatych piyt.
Przed uzyciem deskowania powinny byé pokryte warstwg $rodka antyadhezyjnego. Srodek
antyadhezyjny winien by¢ doktadnie dobrany, tak aby nie dopusci¢ do powstania plam i
przebarwien na powierzchni betonu. Po odpowiednim okresie dojrzewania betonu mozna
powierzchnie przeszlifowaé, tam gdzie zaistnieje taka potrzeba, w celu uzyskania gtadkiej i
rownej powierzchni.
Wkitadki dystansowe do zbrojenia nie mogg by¢ widoczne, nie moga réwniez pojawic sie
plamy rdzy. Otwory po Sciggach (jesli bedq wystepowaty) szalunkédw muszg by¢ wykonane w
zaakceptowanym, regularnym uktadzie, a nastgpnie muszg zosta¢ wypetnione systemowym
korkiem.
Szalunki nalezy wykona¢ jako szczelne. Dopuszcza sie dodatkowe uszczelnienia w
wymagajacych tego partiach deskowan, przy uzyciu odpowiednich materiatow, np. pianki
poliuretanowej. W procesie rozszalowywania nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia
powierzchni betonowych.

5.3.10.4. JAKOSC WYKONCZENIA
Powierzchnie muszg by¢ wolne od ubytkdw, pordw, dotkéw, rakow, desegregaciji i innych wad,
oraz cechowac sie jednorodng fakturg i wygladem.
Liczba ubytkow musi by¢ ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym
zapewnieniu zgodno$ci z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Nie dopuszcza sie poréw o Srednicy wigkszej niz 5mm. Nie moze wystapi¢ wiecej niz 3 takie
otwory na metr kwadratowy powierzchni.
Nie dopuszcza sie usuwania nierownosci oraz nadlewek poprzez szlifowanie. Uzywanie
szpachli do wyprawek dopuszczalne bedzie wytacznie w przypadku pojedynczo wystepujgcych
uszkodzen powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim. Naprawy
mozliwe bedg wytgcznie przy uzyciu mas na bazie tego samego cementu jakiego uzyto do
wytworzenia betonu.
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Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe i 0 jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie przebarwien oraz widocznych odcie¢ barwy wynikajacych z dostaw mieszanek
betonowych o réznych parametrach. W celu ich uniknigcia Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ kontrole sktadu i konsystencji poszczegdlnych dostaw mieszanek. Zaleca sig, by
ograniczy¢ dopuszczalne wahania wartosci stosunku wodno- cementowego. Nalezy mie¢ na
uwadze ze wahania stosunku w/c w betonie powyzej 0,02 powodujg wyrazne rdznice w jego
zabarwieniu.

Niedopuszczalne jest ,prze$witywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne sg odciski od gwozdzi lub
innych tacznikow mocujacych sklejke szalunkowg oraz widoczne dystanse. Beton musi by¢
wolny od skaz powierzchniowych widocznych z odlegtosci 3m. Nierdwno$ci w formie uskokow
nie mogq przekracza¢ 1mm. Stopniowe nieréwnosci, mierzone jako dopuszczalne odchylenie
od linii prostej na odcinku 1m, nie mogg przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem przez
srodek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancie. Az do
momentu zakonczenia budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewni¢ trwatg ochrone
powierzchni z betonu architektonicznego, uniemozliwiajac uszkodzenie naroznikdw, zadrapania
powierzchni, powstanie plam farby, zabrudzen oraz innych uszkodzen w catym czasie trwania
budowy. Zabrania sie pisania po powierzchniach betonowych i nanoszenia jakichkolwiek
znakowan przy uzyciu narzadzi pisarskich (otéwki, pisaki, flamastry).

5.3.10.5. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU

Po wykonaniu elementéw z betonu architektonicznego powierzchnie nalezy zaimpregnowac
srodkiem do powierzchniowej ochrony betonu. Impregnowana powierzchnia musi by¢ sucha,
oczyszczona i odttuszczona. Stosowac impregnat na bazie roztworu krzemianowo — litowego
zmniejszajacy pylenie i wnikajacego gteboko w strukture i krystalizujacy w porach betonu.
Aplikacja impregnatu metodg natryskowg w celu uzyskania jednolitego efektu. Zasadniczg
czes¢ robot nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préby na niewielkim, fragmencie powierzchni celem
sprawdzenia efektu wizualnego. Oczekiwana jest powierzchnia matowa nie zmieniajgca okot

54. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.4.1. KOMUNIKACJA | DOSTEPNOSC
Wijazd na teren zespotu mozliwy jest poprzez przejazd bramowy w budynku nr 1 od strony ul.
Szyperskiej. Droge pozarowg dla budynku stanowi ulica Szyperska. Projekt zaktada
okazjonalny ruch samochoddw osobowych oraz samochodow dostawczych o masie do 3,5t, nie
przewiduje sie parkowania pojazdéw na terenie dziatki, ale ze wzgledow formalnych
wyznaczono miejsca postojowe na dziedzificu. Kontrola wjazdu pojazdéw poprzez
automatyczny stupek wysuwany na wysoko$¢ min. 50cm zlokalizowany w przejezdzie
bramowym, a w godzinach nocnych i wieczornych dodatkowo poprzez zamykang
automatycznie brame. Sterowanie stupka zdalne za pomoca pilota oraz poprzez BMS.
Droge pozarowg stanowi¢ bedzie ulica Szyperska, brak mozliwo$ci wjazdu wozu bojowego na
teren zespotu budynkow.

5.4.2. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie dziedzifca i przejazdu bramowego wykonaé z ostek granitowych strzegomskich
7/9cm oraz kostek i ptyt betonowych o grubosci min. 8cm o rozmiarach modularnych 10x10cm,
10x20cm, 20x20cm i wielokrotnosci powyzszyc. Kolor kostki naturalny szary, krawedz fazowana
45° 4-5mm, powierzchnia, antyposlizgowa, fabrycznie impregnowana i hydrofobizowana. Fuga
wypetniona klincem lub piaskiem granitowym frakcji 0-0,25mm.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ jak chodnik z dopuszczeniem okazyjnego wjazdu i postoju
samochodow osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5 tony, grupa nosnosci podtoza
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nawierzchni G1, wtorny modut sprezystosci E1 min. 80MPa. Proponowany uktad warstw
konstrukcyjnych posadzki:
- grunt rodzimy

- piasek gruboziarnisty 50cm
- tluczen kamienny 0/63 25¢cm
- podsypka cementowo- piaskowa 3cm

Spadki nawierzchni zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy odptyw wody w kierunku od
budynkéw. Odwodnienie terenu realizowane za pomoca kanalizacji deszczowej, woda zbierana
do odwodniert liniowych umieszczonych w nawierzchni. Zaprojektowano odwodnienia
szczelinowe o nastepujacych parametrach:

- szerokosS¢ szczeliny: 2-2,5¢m
- konstrukcja pokrywy: stal nierdzewna
- konstrukcja koryta: beton wzmocniony wtoknem szklanym

Parametry hydrauliczne do okre$lenia na etapie projektu wykonawczego. Koryto nalezy osadzi¢
na podbudowie z podbetonu, potaczenie nawierzchni ze szczeling wypetni¢ silikonem trwale
elastycznym w kolorze posadzki.

Wzdtuz elewacji budynkéw wykona¢ opaske. Nawierzchnie z ptyt zakonczy¢ opornikiem
betonowym w odlegtosci okoto 60cm od lica elewacji, powstata powierzchnie wypemic¢
otoczakami lub grysem granitowym (grubo$¢ warstwy 10-12cm) uktadanymi na folii
perforowanej lub geowtdkninie.

Miejsca postojowe oznaczy¢ za pomocg znacznikbw ze stali nierdzewnej (,Cwiekdw”)
odpornych na najazd.

5.4.3. MALA ARCHITEKTURA
Na terenie dziedzinca zaprojektowano elementy matej architektury takie jak murki oporowe,
podjazd dla niepetnosprawnych, schody wejsciowe, donice itp. wykonane z betonu
architektonicznego oraz ptyt granitowych. Wymogi dotyczace betonu architektonicznego
zgodnie z punktem 6.2 opisu czesci architektonicznej. Wymiary i lokalizacje elementéw zgodnie
z projektem szczegGtowym posadzki.
Stojaki na rowery wykonaC z rury prostokatnej ze stali nierdzewnej szczotkowane;
(50x25x5mm), montaz do podwalin zelbetowych ponizej poziomu posadzki placu.
Kosze na odpadki z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7039
(obudowa), pojemnik zadaszony z blachy nierdzewnej w kolorze naturalnym, wktad z blachy
stalowej ocynkowanej. Wymiary kosza:

- wysoko$¢: min. 100cm
- gtebokos¢ x szerokoS¢: ok. 30x30cm
- pojemnosc¢: min. 50 L

Kosz nalezy montowa¢ do posadzki za pomocg kotkow rozporowych. Wszystkie kosze
wyposazy¢ w popielniczki.

5.4.4. ZIELEN

Na dziedzifcu zaprojektowano dwie kwatery zieleni niskiej ograniczone murkami oporowymi i
opornikami betonowymi. Trawniki i nasadzenia wykona¢ po zakonczeniu robdt budowlanych
zwigzanych z budynkiem i nawierzchnig dziedzinca. Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy
wykonaé nastepujace prace przygotowawcze w zakresie kwater zieleni:

- wybraniu z podtoza gruzu, kamieni i resztek technologicznych;

- rozprowadzenie przewoddw instalacji nawadniajace;j,

- uzupetnienie sktadu mineralnego istniejacej warstwy glebowej w celu osiggniecia

wiasciwego sktadu chemicznego i strukturalnego,
- ewentualne wzbogacenie stanowisk zieleni glebg humusowa lub rolng,
- zrbznicowanie prac przygotowawczych S$rodowiska glebowego w zalezno$ci od
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projektowanych nasadzen,
- chemiczne zniszczenie pojawiajacych sie chwastow odpowiednimi preparatami,
- kilkakrotne spulchnianie terenow zieleni kultywatorem do gtebokosci ok. 15¢m,
- bronowanie i grabienie kwater potaczone z mikroniwelacja,
zasilenie nawozami sztucznymi przygotowanych kwater i ich wtasciwe sprawienie przed
sadzeniem roslin,
- pozostawienie spulchnionej gleby na ok 3-4 tygodnie.
W czasie spoczynku i osiadania gleby bedq pojawiaC sie siewki chwastow, ktore nalezy
zwalcza¢ preparatami selektywnymi.

Nawadnianie kwater zieleni realizowane bedzie za pomocg zraszaczy wynurzanych statycznie
montowanych w poziomie trawnika oraz linii kroplujgcych. Sterowanie systemu podlewajgcego
automatyczne z zegarem, godziny i czas pracy zraszaczy nalezy ustali¢ na etapie eksploataci.
System sterowania wyposazy¢ w czujnik deszczu.

Dobdr gatunkéw zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. Preferowane sg gatunki
odporne i wytrzymate, dostosowane do warunkow $rodmiejskich (duze zacienienie wnetrza
kwartatu itp.). Proponuje sie aranzacje kwater zieleni kompozycjg nastepujacych gatunkdw:
gatunki okrywowe:

- zurawka drobnokwiatowa,

- rozplenica japonska,

- funkia,

- irga;
krzewy:

- cis posredni,

- bukszpan zimozielony,

- deren biaty;
drzewa:

- platany klonolistne o pokroju kolumnowym.
Wiek drzew okoto 6-8 lat, obwdd pnia na wysokosci 1m od powierzchni gruntu 18-22cm, korona
od wysokosci 2,2m. Wokdt bryt korzeniowych drzew wykonaé ekrany przeciwkorzenne z
Zebrowanego tworzywa sztucznego w wysokosci 0,6m kierunkujacy korzenie do dotu oraz
zestaw napowietrzajaco — nawadniajacy o duzej pojemnos$ci do drzew miejskich.

5.4.5. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Oswietlenie dziedzifica realizowane bedzie za pomocg opraw w formie stupéw (toteméw) o
podstawie kwadratowej, ktore w gdrnej czesci dzielg sie na 4 odrebne stupki kwadratowe na
ktorych szczycie zamontowana jest zrodio Swiatta. Wysokos¢ totemdw zroznicowana od 100 do
420cm w zalezno$ci od funkcji o$wietlenia. Podstawowe parametry o$wietlenia:

- konstrukcja oprawy: aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkto mleczne,

- wymiary stupa: 160x160mm do 250x250cm, wys. 1000mm do
4200mm

- zrédio Swiatta: LED, 800- 6000Im, barwa 3000K

- stopien ochrony: IP 65

- kolorystyka: RAL 7039 lub zblizony

Oprawy zasilane i sterowane zegarem astronomicznym z instalacji wewnetrznej budynku.

Ponadto nalezy zaprojektowaC o$wietlenie akcentujgce na murach oporowych i elementach
matej architektury o nastepujacych parametrach:

- konstrukcja oprawy: aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkto mleczne
- typ montazu: nascienny lub podwieszany,
- kierunek Swiecenia: w dot lub w gore i w dét,
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- wymiary : szescian 100x100x100mm do 200x200x200mm,
- zrodto Swiatta: LED, 200- 400Im, barwa 3000K,

- stopien ochrony: IP 65,

- kolorystyka: RAL 7039 lub zblizony.

5.4.6. INSTALACJE I SIECI
Projekt zaktada wymiane istniejacej infrastruktury podziemnej, usuniecie kolizji infrastruktury z
projektowang zabudowg oraz wykonanie nowych sieci na terenie dziedzinca. Zakresem prac
objete beda;

istniejgca siec¢ c.o. niskoparametrowa wykonanie od podstaw
- linie kablowe WLZ wykonanie od podstaw
- zasilanie oswietlenia dziedzirca wykonanie od podstaw
- kanalizacja ogo6lnosptawna przebudowa i rozbudowa
- kanalizacja deszczowa wykonanie od podstaw
- zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonanie od podstaw
- instalacja podlewania wykonanie od podstaw

Przytaczenia do sieci zewnetrznych nalezy przebudowa¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznicznymi. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zapewniajg hydrant w ulicy
Szyperskiej.

5.5.  WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

5.5.1. ROZBIORKI
Wykonawca zobowigzany jest opracowac szczegotowy projekt rozbiorek w zakresie budynku nr
1, 2 1 3 okreslajacy technologie rozbidrek oraz kolejno$¢ wykonywania prac rozbiorkowych.
Teren objety projektem, znajduje sie w rejonie zwartej zabudowy miejskiej. Nalezy wygrodzi¢
wykop oraz wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia budynkow nalezacych do bezpo$redniego
otoczenia terenu. Bezpo$renio przed rozpoczeciem prac rozbidkowych nalezy wykonac
ogledziny i doktadng inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw sasiednich (ze szczegdinym
uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej wszystkich, wystepujacych w chwili obecnej
uszkodzen). Zaleca sie rowniez Prowadzi¢ monitoring budynkéw sasiednich poprzez wykonanie
pomiaréw kontrolnych reperéw (po ustaleniu pomiaréw zerowych przed rozpoczeciem robét) co
najmniej 1 raz w tygodniu w fazie wykonywania robét do zakonczenia prac przy stropie nad
piwnicami wtgcznie, oraz co minimum 10 dni pozostatej fazie budowy, az do wykonania stanu
surowego.
Wszystkie materiaty z rozbiorki winny byC posortowane na tymczasowym sktadowisku.
Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z nimi w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektow
powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje
odpadow :
17.01.01. — gruz betonowy
17.01.02. - gruz ceglany
17.01.03. — odpady innych materiatow ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.02 — szkto
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.03.80 - papa odpadowa
17.04.05 - Zelazo i stal
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17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska
lub zagrozenia dla ludzi.

Z wytworzonych materiatdw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate
odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych zgodnie z regutami
ustalonymi przez ZM GOAP.

5.5.2. WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

Ze wzgledu na przewidywane zwigkszenie obcigzen uzytkowych oraz nadbudowe budynku nr 1
nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie jego konstrukcji. Szczegdtowy zakres wzmocnien bedzie
przedmiotem opracowan projektowych Wykonawcy. Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania
wzmocnien w zakresie:

- podbicia fundamentow,

- wzmocnienia stupdw i Scian przeznaczonych do zachowania,

- lokalnego wzmocnienia stropow odcinkowych.
Metody napraw nalezy dopasowa¢ odpowiednie do technologii w jakich wzniesiono budynki
oraz ich aktualnego stanu technicznego.

5.5.3. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
Budynek nr 2, budynek nr 3 oraz nowe elementy budynku nr 1 takie jak szyby i klatki windowe
oraz nadbudowana kondygnacja zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej, Zelbetowe;
wylewanej na miejscu budowy z dopuszczeniem elementéw prefabrykowanych. Konstrukcja
typu stupowego ze stropami zelbetowymi z lokalnymi pogrubieniami (pasma i grzybki). Dachy
na stropach zelbetowych.

5.5.4. KONSTRUKCJE STALOWE
Lokalnie, tam gdzie bedzie to uzasadnione z przyczyn technicznych lub w celu uzyskania
wiasciwego efektu architektonicznego nalezy zaprojektowac konstrukcje stalowa.

5.6.  WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Budynek bedzie wyposazony w instalacie wodociggowg i kanalizacyjng, elektryczna i
stabopradowa obejmujaca systemy SAP, audio-video, odgromowa, wentylacji mechanicznej na
potrzeby bytowe i technologiczne oraz specjalistyczne instalacje w pracowniach jak sprezone
powietrze i odcigg trocin. Wszystkie instalacje sanitarno — bytowe podtaczone do sieci miejskiej,
zrodtlem Parametry instalacji wewnetrznych zgodnie z aktualnymi wymogami dla danych typow
pomieszczen. Widoczne elementy instalacji wentylacyjnej, korytka kablowe, natynkowe
przewody zasilajace itp. pozostawi¢ w naturalnych kolorach materiatow. W pomieszczeniach, w
ktérych zaprojektowano azurowe sufity podwieszane anemostaty i kratki nawiewno — wywiewne
umiesci¢ ponad sufitem przyjmujac odpowiedni wspdtczynnik korygujacy w zaleznosci od
wielkosci przeSwitbw w wybranym systemie sufitowym. W pomieszczeniach, w ktdrych
zaprojektowano sufity petne anemostaty i kratki wywiewne i inne widoczne elementy wykona¢ w
kolorze sufitu.

5.6.1. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
Instalacje technologiczne to wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
wyposazenia specjalistycznego zgodnie z punktem 5.8 Wyposazenie specjalistyczne w tym
m.in.
- specjalistyczne wentylacje i odciggi,
- zapewnienie zasilania w energie elektryczna, przytacza teletechniczne itp.
- zapewnienie zasilania w inne media np. wode, gazy techniczne, sprezone powietrze itp.,
- wytyczne w zakresie elementow budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp.,
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- zapewnienie innych warunkow jak zabezpieczenie przed drganiami, no$nos¢ stropow

itp.,
- klimatyzacje i kontrole temperatury w pomieszczeniu i innych parametrow.

5.7.  WYMAGANIA W ZAKRESIE URZADZEN | WYPOSAZENIA

5.7.1. WINDY I DZWIGI
W budynku nr 1 zaprojektowano dzwig osobowo — towarowy W-1, w budynku nr 3 dzwig
osobowy W-2. Wszystkie dzwigi elektryczne, bez maszynowni, wyposazone w modut bateryjny
sprowadzajacy dzwig na poziom parteru w przypadku zaniku zasilania. Pracujagce w
zamknietych szybach o konstrukcji Zelbetowej. Szyby windowe od wewnatrz wymalowaé w
kolorze biatym lub jasnoszarym farbg emulsyjng tworzacqg niepylaca powierzchnie, zapewni¢
oSwietlenie serwisowe o natezeniu min. 50Ix oraz inne zgodnie z wymaganiami producenta
dzwigu.

Dzwig W-1
Dzwig osobowo- towarowy, o zwiekszonym udzwigu i gabarytach, przelotowy, zlokalizowany w
szybie windowym przy klatce K-1. Zaprojektowano nastepujgce parametry:

- udzwig nominalny/ilo$¢ oséb: min. 4000kg/500s. (lub wigkszy jezeli gabaryt szybu
to umozliwi),

- wymiary kabiny: min. 220x 300cm, h=230cm,

- typ i wymiary drzwi: teleskopowe, dwustronne min. 210x220cm,

- ilo$¢ przystankow: 5,

- predkos¢ podnoszenia: min. 1m/s,

- wykonczenie $cian kabiny: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej ,

- lustro: nie,

- pochwyty: nie, odboje drewniane, na wysokosci okofo 80 i 110cm
oraz - przy posadzce,

- wykoniczenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej, o$wietlenie za
pomocg opraw LED, prostokatnych w grubosci sufitu

- wykoniczenie posadzki: ze stali nierdzewnej ryflowanej grubo$ci min. 3mm

- panel dyspozycyjny w kabinie: ze stali nierdzewnej szlifowanej

Dzwig W-1 stanowi winde ewakuacyjng dla osoby niepetnosprawne;.

Dzwig W-2
Dzwig osobowy, nieprzelotowy, zlokalizowany w szybie windowym przy Kklatce K-3.
Zaprojektowano nastepujace parametry:

udzwig nominalny/ilo$¢ osob: min. 630kg/8os.

wymiary kabiny: min. 110x140cm, h=230cm

typ i wymiary drzwi: teleskopowe, min. 90x220cm

ilos¢ przystankow: 3

predko$¢ podnoszenia: min. 1m/s

wykonczenie Scian kabiny: panele ze stali nierdzewnej szlifowane;

|lustro: tak, na Scianie tylnej o wymiarach catej Sciany,

pochwyty: tak, na Scianie tylnej, na wys. okoto 100-110cm

wykonczenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej, o$wietlenie za
pomocg opraw LED, prostokatnych w grubos$ci sufitu

wykonczenie posadzki: ptyty identyczne jak na klatce schodowej K-3

panel dyspozycyjny w kabinie: ze szkta lakierowanego z przyciskami dotykowymi

Dzwig W-2 stanowi winde ewakuacyjng dla osoby niepetnosprawne;.
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5.7.2. PODNOSNIK NOZYCOWY
W budynku nr 1 pomiedzy poziomem -1, a parterem nalezy zaprojektowac i wykona¢ podnosnik
nozycowy dla komunikacji pionowej surowcow, potfabrykatdw i produktow gotowych.
Wymagane wymiary platformy 330x250cm. Platforma musi obstugiwa¢ wdzek transportowy
reczny o maksymalnej masie catkowitej razem z towarem 2 000 kg lub opcjonalnie wozek
widtowy o masie catkowitej do 2500kg,
Nalezy przywidziec, ze pozycjq standardowg (neutralng) podno$nika jest platforma ustawiona
na poziomie parteru tak aby tworzyta ona jednolity poziom z posadzka. Podnosnik musi
posiada¢ zasilanie awaryjne umozliwiajace jego podniesienie do z piwnicy poziomu parteru
rowniez w przypadku braku zasilania budynku w energie elektryczng
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia i rozwigzania umozliwiajace zgtoszenie i
odbidr przez UDT (w zakresie zadan wykonawcy).

5.8.  WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE

Wyposazenie specjalistyczne bedzie przedmiotem odrebnego zamoéwienia natomiast
obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie projektu i wykonanie instalacji
technologicznych niezbednych do poprawnego funkcjonowania wyposazenia. Poprzez
instalacje technologiczne rozumie sie m.in.:

- specjalistyczne wentylacje i odciagi,

- zapewnienie zasilania w energie elektryczng, przytacza teletechniczne itp.

- zapewnienie zasilania w inne media np. wode, gazy techniczne, sprezone powietrze itp.,

- wytyczne w zakresie elementow budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp.,

- zapewnienie innych warunkow jak zabezpieczenie przed drganiami, no$nos¢ stropdw

itp.,
- klimatyzacje i kontrole temperatury w pomieszczeniu i innych parametrow.

W budynkach przewiduje sie montaz i uzytkowanie urzadzen wymienionych w ponizszych
tabelach:

1. Wyposazenie laboratorium obrébki drewna

ozn. Urzadzenie Ciezar Wyrr]ag_janla w zakre- Wymaganla W zakresie Inne wymagania szczegolne
sie inst. elektr. inst. went.
Maszyna CNC piecioosiowa Podtaczenie do odciagu ﬁgmaizzgé\? ?éi\\jv11kgg;' 5}‘3\/ \C/iaku
1A (w posiadaniu Zamawiajacego — 10 000 k 3 fazy 400V 32A 76A  |pytdw i trocin wibr (’i)w 400V 3KW 1 OOkg / Ko%n arge-
znajduje sie na terenie objetym 9 |1okw 0 wydajnosci dla tego sor 400V 5 5kW 200k /gUz datnFiJacz
Zaméwieniem) stanowiska 6 000 m3 /|20 %o e 40kgg
1B |Prasa hydrauliczna 7000 kg |3 fazy 400V, 32A, 10kW |Brak \é\%“g'iq's‘g(')e”tacwne [mm} 1000 x
Podtaczenie do odciggu . . .
1C |Pita formatowa 1500 kg |3 fazy 400V, 32A, 5K [pyiow i trocin o wydajnosci ) 112, Srentacyine [mmj 1200
2800m3/h
Podtaczenie do odciagu . ) .
1D |Wyréwniarka grubosciowa 1000kg [3fazy 400V, 7KW [pyidw i trocin o wydajnoscil o 21 Srentacyine [mml 1470
4000m3/h
Podtaczenie do odciagu . . .
1E |Wyréwniarka 800 kg |3 fazy 400V, 2kW pylow i trocin g%‘;“g'ir{s‘gge”tacyjne [mm] 800 x
0 wydajnoéci 4 000 m3/ h
) Podtaczenie do odciagu  [Wymiary orientacyjne [mm] 2000 x
1F |Ploter frezujacy 900 kg | 3 fazy 400V, 3kW oylow i trocin 1800 x 1640
Podtaczenie do odciggu  |Wymiary orientacyjne [mm] 3000 x
1G |Tokarka CNC 1000kg | 3 fazy 400V, 5kW oyiow | trocin 1500 x 1500
Podtaczenie do odciggu . . .
1H |Szifierka tasmowa 1200kg |3 fazy 400V, 2kW pylow i trocin X\(’)‘a”;irgocg'e”tam”e [mm} 2500 x
0 wydajnosci 3000m3/h
Podtaczenie do odciggu . . .
11 |Pita tagmowa 400kg |3fazy 400V, 2kW  |pylowi trocin %V()'B"jgo‘g(')e”tacwne [mm} 1000 x
0 wydajno$ci 2000 m3/h
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2. Wyposazenie laboratorium obrébki metalu

ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegolne
' A ¢ sie inst. elektr. inst. went. wymag 9
3 aniazda tréifazowe + Chiodzenie cieczg, Wymiary orientacyjne [mm] 3000 x
2A |Frezarka CNC do metalu 6 000 kg gniazda trof Podtaczenie do odciggu {3000 x 2000
6 gniazd jednofazowych| ==~ " .
wiorow i opitkow metalu  |dodatkowo sprezarka
Wentylacja nad stanowi-
) o L Wym. [mm] 1000 x 1030 x 1360
2B Drukarka 3D drukujaca w 300 kg 3 fazy 400V, 4kW skiem - do uzgo_dmema Drukarka zlokalizowana w Mockup
proszku metalowym na dalszym etapie wyboru studio
technologii
) ] ! . [Wym. [mm] 2000 x 2000 x 2000
2C Atomlzer do metalu (wytwarza 400 kg 3 fazy 400V, 3 kW Wgntylaqa nad stanowi Urzadzenie zlokalizowane w Mockup
nie proszku) skiem studio
Gietarka CNC do rur, profili i 3 gniazda tréjfazowe + |
2D oretéw 8000 kg 4 gniazda jednofazowe Wym. [mm] 2500 x 730 x 1020
e e chll e B
2E [Stanowisko spawalnicze 400kg | 6 gniazd jednofazo- |3 P yen 9 y ! &
Wentylacja szaf bezpiecz- [gowymy, Szafy bezpieczne do
wych, . ! ,
nych zintegrowana z SAP_|sktadowania gazéw
. . Odciag widrow i opitkow
9F |Pilarka do metaly 400kg | 29niazda trojfazowe + | o formie odkurza-
4 gniazda jednofazowe
cza centralnego
1 gniazdo tréjfazowe + Odciag widrow i opitkow
2G |Pita taSmowa do metalu 200 kg . . metalu w formie odkurza- |Maszyna przeno$na
2 gniazda jednofazowe
cza centralnego
2H |Laser 3D do metaly 5000 kg | 5 9niazda trojfazowe + 10dciag technologiozny |y [y 1550 x 3050 x 2000
4 gniazda jednofazowe [dymu
. . Sprezarka, System zamknietego
3 gniazda tréjfazowe + . h
2 |Wateriet 9000 kg | 4 gniazda jednofazowe |- obiegu wody, Pompa, Zasobnik
Scierniwa, System usuwania $cier-
niwa.
1 gniazdo tréjfazowe + |Odciag widrow i opitkdw
2J [Tokarka 500 kg | 3 gniazda jednofazowe |metalu w formie odkurza-
cza centralnego
1 gniazdo tréjfazowe + Odciag widrow i opitkéw
2K |3 Stanowiska obrobki detalu 3x200 kg L metalu w formie odkurza-
8 gniazd jednofazowych
cza centralnego
3. Wyposazenie laboratorium tapicerskiego
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegélne
’ sie inst. elektr. inst. went.
Wycinarka konturowa do 400V (lub 230V)
3A poliuretanu 800 kg 2.2kW Tak Wym. [mm] 2700 x 2100 x 2100
3B Komora do tapicerowania 170 kg 400V, 6 kW Tak Wym. [mm] 200(_)x600x1800
natryskowego dodatkowo sprezarka
Ploter CNC do tkanin tapicer- . sprezone pow. 100 I/min - 6 bar,
3C | skich, filcow, skor 2300kg | 400V, 11KW Nie Wym. [mm] 2700 x 2100 x 2100
4. Wyposazenie laboratorium biotworzyw i nowych materiatow
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegélne
! 2 & sie inst. elektr. inst. went. wymag 9
4A | Autoklaw 157 kg 400V, 10 kW Nie Wym. [mm] 616x800x8400
4B | Suszarka laboratoryjna 240 kg 400V, 5 kW Nie Wym. [mm] 790x1160x1910
4C | Stot wagowy 150 kg 230V Nie Wym. [mm] 1100x750x1070 mm
i ) . Wym. [mm] 800x600x900
4D | Stotlaboratoryjny 272kg 230V Nie dodatkowo Sprezarka
4E | Szafa laminarna 150 kg 230V Nie Wym. [mm] 915x800x1500
4F | Dygestorium 200 kg 230V Nie Wym. [mm] 1800x750x1223
4G | Palniki
4H | Lodowka laboratoryjna 42 kg 230V, 1kW Nie Wym. [mm] 540x535x820
4] | Wiréwka odczynnikowa 98 kg 230V, 1kW Nie Wym. [mm] 670x730x400

5. Wyposazenie laboratorium badan parametrycznych
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Wymagania w zakre-

Wymagania w zakresie

ozn. Urzadzenie Ciezar sie inst. elekir. inst. went. Inne wymagania szczegélne
5A | Komora klimatyczna 8000 kg 400V, 5 kW Wym. [mm] 3700x5600x2000
Ramie 5 - osiowe przystoso-
wane do badan cyklicznych
58 (na leytrzy(na’fosc,l (_)dpornosc 1000 kg 400V, 7 kW
na $cieranie etc.) i jednorazo-
wych (stateczno$¢ uktadow
etc.)
5C | Spektrofotometr 40 kg 230V Nie Wym. [mm] 570x930x400
5p | Stanowisko badania palnosci | 4, o 230V Wym. [mmj] 1220x1140x510
materiatow
Stanowisko badan ergono-
5E | micznych siedzisk wyposazo-
ne w mate sensoryczng
5F | Skanery wielkogabarytowe 1kg 230V Nie Wym. [mm] 79x142x288
6. Wyposazenie laboratorium badan intuicyjnosci funkcjonalnej
. - Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie . .
ozn. Urzadzenie Ciezar sie inst. elektr. inst. went. Inne wymagania szczegélne
6A | Zestawy projektorow
Zestawy okularéw OculusRift +
6B
Touch
6C | Bieznie VR
6D | Stacje Hypercomputer
6E | Stacje robocze graficzne
7. Wyposazenie studio fotograficznego
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegdlne
’ sie inst. elektr. inst. went.
7A | Cyklorama 500 kg Zasllanlel:_I 530 V150
7B | Mobilny greenbox 150 kg
7c Sprzet fotograficzny i oéwietle- | sprzety
niowy mobilne
8. Wyposazenie studia projektowego i laboratorium analiz wirtualnych
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w Wymagania w zakresie Inne wymagania szczegélne
! 2 zakresie inst. elektr. inst. went. wymag 9
1. Zestaw 8 stanowisk kompu- | standardo-
8A terowych wyposazonych w we kompute-
monitory, stacje renderujace, | ry stacjonar-
tablety i oprogramowanie ne
9. Wyposazenie mockup studio
ozn Urzadzenie Ciezar Wymagania w zakre- | Wymagania w 2akresie Inne wymagania szczegélne
' 2 ¢ sie inst. elektr. inst. went. wymag 9
nazviiz ?m_cv\:n:’tﬂ;zle s Szczegoly technologiczne uzgod-
Farma drukarek 3D filamento- Zasilanie z gniazd SWno-wywiewna ni¢ z Zamawiajacym po analizie
9A 600 kg . odciagiem oparéw z .
wych 230V, lacznie 30 kKW . emisji z procesu druku
druku znad sekcji ’
filamentowego
drukarek
Farma drukarek 3D przyrosto- Zasilanie z gniazd Zap ewnic mstg lacje Szczego%y tgchnologlczng l.JZQOd.m.?
9B nawiewno-wywiewng z | z Zamawiajacym po analizie emisji

wych

230V, lacznie 30 kKW

odciagiem oparéw z

z procesu druku
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druku znad sekcji
drukarek

9C | Ploter wielofunkcyjny 1300 kg 400V, 10 kW Nie Wym. [mm] 2950x3950x1700

9D | Drukarka UV 1000 kg 230V Nie Wym. [mm] 4400x4290x1250

10. Wyposazenie magazyndw i biblioteki materiatow

Wymagania w zakre- | Wymagania w zakresie

ozn. Urzadzenie Cigzar sie inst. elektr. inst. went.

Inne wymagania szczegoélne

Maks

10A | Wzek paletowy 2000 kg

Brak Nie Wym. [mm] 800x1740x1900

10B | System skitadowania plyt

10C | System sktadowania profili

Regaly do przechowywania

10D prototypéw

10E | Wielkoformatowy wzomik NCS

5.9.  WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE LABORATORIUM OBROBKI DREWNA
5.9.1. TECHNOLOGIA LABORATORIUM

5.9.2. WYTYCZNE OGOLNO-BUDOWLANE
Nalezy przewidzie¢ obcigzenia uzytkowe od planowanych urzadzen zgodnie z tabelg 1 pkt 5.8 —
tacznie ok. 24 000kg.
Aranzacja pomieszczenia i przyblizone rozmieszczenie urzadzen wskazane zostato w czesci
graficznej PFU.

Posadzki — no$no$¢ i powierzchnia:

- obcigzenia dynamiczne: wozek transportowy reczny o maksymalnej masie catkowitej razem z
obcigzeniem: 2 000 kg lub opcjonalnie wdzek widtowy o masie catkowitej do 2500kg,

- uwzgledni¢ obcigzenia dynamiczne i wibracje generowane przez wskazane w ww. tabeli
urzadzenia, w szczegolnosci: centrum obrébcze CNC, prase hydrauliczng, wyréwniarke i
tokarke,

- powierzchnia posadzki — powierzchnia szorowalna, trudnoscieralna, antystatyczna (w celu
ograniczenia osadzania pylu drzewnego i utatwienia usuwania go przy pomocy odkurzacza
przemystowego i mycia podtog woda).,

- odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych: rozpuszczalniki nitro, benzyna ekstrakcyjna,
chtodziwo do maszyn,

Powierzchnia posadzek:
- brak puszek podtogowych — do urzadzen wolnostojacych zasilanie wyprowadzi¢ w stupkach
lub sprowadzi¢ z sufitu,

Wykonczenie i specyfikacja oktadzin Sciennych:

- powierzchnie $cian ze wzgledu na zapylenie muszg by¢ fatwo szorowalne,

- nalezy zapewni¢ szorowalno$¢ i zmywalno$¢ wszystkich powierzchni statych do wysokosci
200cm,

- sposob wykonania $cian umozliwia¢ musi instalacje kotkéw rozporowych do mocowania
wyposazenia dodatkowego (szafki, potki, regaty, haki etc.)

Rodzaj instalacji natynkowych Sciennych oraz sposéb i zasady estetyczne prowadzenia:
- co najmniej 10 punktow przytaczeniowych instalacji sprezonego powietrza, odpowiednio do
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aranzacji pomieszczenia

- gniazda instalacji elektrycznej (zgodnie ze specyfikacjg maszyn zgodnie z tabelg 1 pkt 5.8)
wyprowadzone z posadzki na stupkach instalacyjnych + dodatkowo 4 gniazda tréjfazowe 16 i
32A oraz co najmniej 12 gniazd jednofazowych, rozmieszczonych roéwnomiernie w
pomieszczeniu.

- instalacja prozniowa: 4 punkty przytaczeniowe.

Rodzaj instalacji natynkowych sufitowych oraz sposéb i zasady estetyczne prowadzenia:

- instalacja odciggowa na suficie zgodna z rozmieszczeniem maszyn statych + dodatkowe
przylacze,

-instalacja oswietleniowa zewnetrzna umoZliwiajgca tatwg konserwacje i wymiane Zrodet
Swiatta.

Urzadzenie CNC nalezy zabudowaé kabing umozliwiajaca wyizolowanie zrodta zapylenia
technologicznego oraz bezposrednig obserwacje stanu maszyny. Kabing nalezy wykonac jako
w petni przeszklong szktem bezpiecznym, w konstrukciji z profili aluminiowych. Gabaryty kabiny
muszg zapewniaC prace w maksymalnym polu roboczym z zapewnieniem dojs¢
technologicznych (wstawiania i odbioru obrabianych ptyt i form) oraz serwisowych.

Ze wzgledu na reczne sterowanie wozkami transportujacymi profile i blachy do obrobki
konieczne jest zabezpieczenie wystajacych naroznikow Scian.

5.9.3. WYTYCZNE Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje wentylacji technologicznej umozliwiajacej skuteczne
odcigganie widrdw i pytdw z procesdéw obrébki drewna w warsztacie stolarni zgodnie ze listg i
specyfikacjg wskazanych urzadzen i zatgcznikiem graficznym wskazujgcym ich przyblizone
rozmieszczenie w warsztacie.:
- system musi zapewniac filtrowanie powietrza zasysanego przez maszyny stolarskie. Lacznie 9
urzadzen.
- uktad kanatow odprowadzajacych pyty powinien by¢ prowadzony pod sufitem pomieszczenia;
Srednice kré¢cow przytaczeniowych w przedziale 100-150mm do szczegdtowego uzgodnienia
na etapie opracowania projektu przez Wykonawce,
- system nalezy zaprojektowac tak aby kazde z urzadzen stolarskich mogto zosta¢ docelowo
wigczone w centralny uktad odpylania z automatykg umozliwiajacq zschynchronizowany start
maszyny i odpylania (wraz z uruchomieniem maszyny stolarskiej nastgpi uruchomienie
wentylatora zasysajacego wiory i pyly),
- wymagany przeptyw powietrza dla catego systemu musi zapewnia¢ jednoczesno$¢ pracy
trzech urzadzen o najwiekszych przeptywach - do szczegdtowego obliczenia na etapie
opracowania projektu przez Wykonawce,
- wymagana minimum dwustopniowa filtracja powietrza — wstepna separacja wioréw poprzez
rozprezenie w komorze odpylacza i
doktadna filtracje pytdw na materiale workéw filtrujgcych,
-instalacja powinna pracowa¢ w trybie obiegowym tzn z wprowadzeniem oczyszczonego
powietrza z powrotem do pomieszczenia,
- zawartoS¢ czastek statych w oczyszczonym powietrzu nie powinna by¢ wieksza
niz 4mg/m3,
- produkty filtracji powinny by¢ gromadzone w standardowych workach foliowych. Minimalne
wymagania: rownoczesnie podpinane 3 worki foliowe o pojemnosci 100-120 litrow mocowane
na zaciskach do fatwej ich wymiany; system musi umozliwia¢ tatwy dostep dla uzytkownikow
systemu oraz wymiang workow bez generowania zapylenia,
- do projektowania nalezy zatozy¢ eksploatacje maszyn w stolarni generujacq ok. 1000 litréw
odpaddw tygodniowo,

© DZIAL INWESTYCJI UAP - 11/2021 50



PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW DAWNEJ FABRYKI PAPIERU - PFU

-odpylacz nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu przy zachowaniu wymaganych stref
obstugowych dla ww urzadzen w stolarni lub na zewnatrz budynku przy zachowaniu tatwego
dostepu do wymiany workdw na odpady,

- do obstugi systemu odciggowego nalezy zaprojektowa¢ zewnetrzny (tj. znajdujacy sie poza
pomieszczeniem wentylator wyciggowy przeznaczony do transportu gazu zapylonego zgodnie
co najmniej ze standardem ATEX dla grupy Il kategorii 2D klasy temperaturowej T4 - do
szczegotowej oceny przez projektantow instalacji na etapie opracowania projektu przez
Wykonawce.

- sterowanie wentylatorem powinno zapewnia¢ ptynng regulacje cisnienia w zaleznosci od ilo$ci
i typu uruchomionych maszyn stolarskich;

- zatgczenie wentylatora powinno nastapi¢ wraz z zatgczeniem danej maszyny stolarskiej -
jednoczesnie powinna otworzy¢ sie przepustnica automatyczna z kiorej sygnat bedzie
kierowany do systemu centralnego sterowania wentylatorem; system sterowania powinien
monitorowac ilosci odcigganego powietrza z poszczegoinych maszyn oraz bedzie otwierat i
zamykat automatyczne przepustnice, jak rowniez bedzie zapobiegat zbyt wielu otwarciom; gdy
wydajnos¢ wentylatora dojdzie do 100% to centralny system powinien nie dopuséci¢ do otwarcia
kolejnych przepustnic.

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

- laboratorium nalezy wyposazy¢ w dostep do wody i zainstalowanie technicznej myjki stuzacej
do czyszczenia narzedzi takich jak watki, pedzle, gabki (nanoszenie klejow i Srodkow
uszlachetniajgcych powierzchnie drewniane) - myjka poza zakresem zamdwienia,

- na terenie laboratorium nalezy zapewni¢ co najmniej dwie umywalki i dwa zlewy techniczne z
osadnikami,

- wszystkie odptywy wody z niniejszego pomieszczenia muszg spetnia¢ normy zwigzane z
usuwaniem zanieczyszczen przemystowych,

5.9.4. WYTYCZNE Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
Oswietlenie - nalezy przewidzie¢ oprawy o natezeniu i temperaturach barwowych odpowiednich
dla hali produkcyjnej. Wymagania minimalne:
- temperatura zrodet Swiatta: 4 000 K,
- odwzorowanie kolorow Ra min. 70,
- natezenie Swiatta odbijanego od powierzchni roboczych min. 600 Ix

Nalezy zapewnic¢ zasilanie rezerwowe zapewniajgce podtrzymanie pracy centrum obrobczego
CNC przez co najmniej 15 minut.

Instalacja w standardzie EX nie jest wymagana za wyjatkiem elementéw instalacji odpylajacej
opisanej w czesci dot. instalacji sanitarnych.

5.9.5. WYTYCZNE z ZAKRESU BHP | PPOZ
Nalezy rozwazy¢ rozwigzania systemu detekcji pozaru oparte o kabel sensoryczny lub czujki o
podwyzszonej odporno$ci na pyty powstajace przy cieciu, szlifowaniu i innej obrébce drewna.

Zagrozenia wybuchem — nalezy uwzgledni¢ lokalne i stanowiskowe zagrozenie wybuchem
zwigzane z procesem filtrowania i odciggu pytéw stolarskich.

Konieczno$¢ okreslenia miejsca przeznaczonego na przechowanie odpadow zwigzanych z
obrobka;: tarcicy drzewnej, ptyt drewnopochodnych, ptyt z tworzyw sztucznych.

Typy odpadow:

- Scinki (weryfikowane, segregowane i magazynowane recznie) — ok. 10 000 | na tydzien

- widry i pyly (odprowadzane przez wyciag do zasobnika) ok. 1 000 | na tydzien.
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Wystepujace w warsztacie zwigzki chemiczne: formaldehyd, polimetakrylan metylu, polichlorek
winylu, polietylen, poliweglan, rozciefczalniki nitro i benzyna ekstrakcyjna, itp.

5.9.1. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DLA LABORATORIUM OBROBKI DETALU
- obcigzenia posadzek: stoty stolarskie max masa wraz z obrabianymi obiektami: 800 kg/szt;
liczba stotow: 8, regaty i szafy do przechowywania elektronarzedzi i oprzyrzadowania — brak
szczegolnych wytycznych dotyczacych obcigzenia, wozek transportowy o masie catkowitej do
2000kg
- co najmniej 8 punktow instalacji sprezonego powietrza,
- gniazda instalacji elektrycznej: 2 gniazda tréjfazowe, 24 gniazda jednofazowe,
- brak wymogow zwigzanych ze statg instalacjg odciggowa; obrobka detalu odbywac sie bedzie
przy pomocy narzedzi podtgczonych do mobilnych odkurzaczy przemystowych, nalezy zatozy¢
jednoczesnos$¢ pracy na wszystkich stanowiskach,
- nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC przepierzenie czesciowo przeszklone oddzielajace
laboratorium obrobki detalu od laboratorium obrdbki plikéw cyfrowych (5mb $ciany dziatowej
murowanej i 4mb przeszklenia z drzwiami)
- stanowiska obrébki detalu przy pomocy elektronarzedzi: stoty mocowane do posadzki,
wyposazone w imadta — 8szt.; stoty poza zakresem zamdwienia,
- konieczno$¢ utrzymania stabilnej i precyzyjnie regulowanej temperatury w pomieszczeniach w
zakresie: 18 — 26 stopni Celsjusza i wilgotnosci 40-60% w konteksScie zachowania substancji
chemicznych typu zywice, utwardzacze, itp.

5.9.1. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DLA STREFY PRZYGOTOWANIA PLIKOW CYFROWYCH
- obcigzenia posadzek - standard biurowy
- rodzaj posadzek — betonowe
- wykonczenie i specyfikacja oktadzin $ciennych — standard biurowy przy zatozeniu tatwej
pielegnacji i konserwacji, z uwagi na bezposrednie sasiedztwo pomieszczenia o podwyzszonym
stopniu zapylenia, wprowadzi¢ twarde panele dzwigkochtonne min klasa dzwigkochtonnosci D,
tatwe w odkurzaniu (minimum na dwoch $cianach pomieszczenia)
- oktadzina sufitowa dzwigkochtonna klasa dzwiekochtonnosci min. C,
-brak wymagan odno$nie wentylacji technologicznej — w tej strefie wylacznie urzadzenia
komputerowe,
-brak wymagan dostepu do wody pod warunkiem stosownego wyposazenia sasiadujace;
bezposrednio toalety
- co najmniej 8 gniazd jednofazowych dla sprzetu biurowego,

5.10. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE LABORATORIUM OBROBKI METALU
5.10.1. TECHNOLOGIA LABORATORIUM

5.10.2. WYTYCZNE OGOLNO-BUDOWLANE
Nalezy przewidzie¢ obcigzenia uzytkowe od planowanych urzadzen zgodnie z tabelg 2 pkt 5.8 —
tacznie ok. 30100kg.

Posadzki — no$no$¢ i powierzchnia:

- obcigzenia dynamiczne: wozek transportowy reczny o maksymalna masa catkowita razem z
obcigzeniem: 2 000 kg lub opcjonalnie wdzek widtowy o masie catkowitej do 2500kg,

- uwzgledni¢ wibracje generowane przede wszystkim przez: gietarke CNC, wycinarke waterjet,
pilarke, centrum obrobcze CNC, tokarke.

- powierzchnia posadzki —powierzchnia szorowalna, trudno$cieralna, antystatyczna,

- odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych: rozpuszczalniki nitro, benzyna ekstrakcyjna,
chtodziwo do maszyn, woda ze S$cierniwem z wycinarki waterjet, oleje, smary, chemia
stosowana przy patynowaniu

- wskazana posadzka o powierzchni wykonanej z polimeru chemoutwardzalnego
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- wskazane jest zastosowanie lokalnych zabezpieczen posadzki odpornych na wysokie
temperatury (zwlaszcza w okolicy stanowiska spawalniczego, pilarki i wycinarki laserowe;.

Powierzchnia posadzek:

- brak puszek podfogowych — do urzadzen wolnostojacych zasilanie wyprowadzi¢ w stupkach
lub sprowadzi¢ z sufitu,

- konieczno$¢ uksztattowania posadzki w spadku z odptywem wody w strefie pracy wycinarki
waterjet (niezbedne wykonczenie posadzki na poziomie petnej odporno$ci na wode stojaca),

Wykorczenie i specyfikacja oktadzin $ciennych:

— powierzchnie $cian ze wzgledu na drobinki zanieczyszczen (Scierniwo do wycinarki waterjet,
opitki metali etc.) fatwo szorowalne,

- lokalnie zabezpieczone przed bezposrednig ekspozycjq na gorace opitki metalu (zgodnie z
proponowanym rozmieszczeniem urzadzen,

- nalezy zapewni¢ szorowalno$¢ i zmywalno$¢ wszystkich powierzchni statych do wysokosci
200cm.

Rodzaj instalacji natynkowych $ciennych oraz sposoéb i zasady estetyczne prowadzenia:

- co najmniej 8 punktow przytaczeniowych instalacji sprezonego powietrza,

- gniazda instalacji elektrycznej (zgodnie ze specyfikacjg maszyn zgodnie z tabelg 2 pkt 5.8) +
dodatkowo 3 gniazda tréjfazowe i 26 gniazd jednofazowych,

- instalacja prozniowa: 4 punkty przytaczeniowe.

Rodzaj instalacji natynkowych sufitowych oraz sposéb i zasady estetyczne prowadzenia:

- instalacja odciggowa na suficie zgodna z rozmieszczeniem maszyn statych + dodatkowe
przylacze,

-instalacja o$wietleniowa zewnetrzna umoZliwiajgca tatwa konserwacje i wymiane Zzrodet
Swiatta.

Konieczne wydzielenie Strefy Obrobki Plikéw Cyfrowych (odgrodzenie state, cze$ciowo
przeszklone celem umozliwienia kontaktu wzrokowego z urzadzeniami) oraz odgrodzenie
ruchome pomiedzy strefg pracy wycinarki laserowej i pozostatg powierzchnig pomieszczenia.

Ze wzgledu na reczne sterowanie wozkami transportujacymi profile i blachy do obrobki
konieczne jest zabezpieczenie wystajacych naroznikow $cian.

5.10.3. WYTYCZNE Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH
Nalezy przewidzie¢ dedykowang wentylacje technologiczng stanowiskowa dla
- stanowiska spawalniczego — uzywane gazy spawalnicze i ostonowe: acetylen i propan, argon,
hel, azot, dwutlenek wegla, woddr, tlen.
- wycinarki laserowej — ciecie w Srodowisku: azot, tlen, sprezone powietrze
- 5-osiowego centrum obrdbczego - niezbedny pochtaniacz widrow i opitkbw metalu — tutaj
najlepiej zintegrowa¢ z maszyng
- stanowisk obrobki recznej - pochtaniacz wioréw i opitkéw metalu.

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

- pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w dostep do wody i zainstalowanie technicznej myjni
Srednich rozmiarow stuzacej do czyszczenia narzedzi stuzacych konserwacji maszyn |
gotowych produktéw,

- zapewni¢ doptyw i odptyw wody ze stanowiska maszyny waterjet - przytacze wodne do stacji
uzdatniania wody (3/4 cala) + odptyw konserwacyjny $rednicy 50mm (spadek min. 12cm na 1m
dtugosci) — charakterystyka Sciekow: woda ze Scierniwem mineralnym,
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- na terenie laboratorium nalezy zapewni¢ co najmniej dwie umywalki i dwa zlewy techniczne z
osadnikami,

- wszystkie odptywy wody z niniejszego pomieszczenia muszg spetniaC normy zwigzane z
usuwaniem zanieczyszczen przemystowych,

5.10.4. WYTYCZNE Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
Oswietlenie - nalezy przewidzie¢ oprawy o natezeniu i temperaturach barwowych odpowiednich
dla hali produkcyjnej. Wymagania minimalne:
- temperatura zrodet Swiatta: 4 000 K,
- odwzorowanie koloréw Ra min. 70,
- natezenie Swiatta odbijanego od powierzchni roboczych min. 600 Ix

5.10.5. WYTYCZNE z ZAKRESU BHP 1 PPOZ
Nalezy rozwazy¢ rozwigzania systemu detekcji pozaru oparte o kabel sensoryczny lub czujki o
podwyzszonej odpornosci na pyly powstajace przy szlifowaniu oraz dymy powstajace przy
obrébce laserowej oraz w procesach spawalniczych.

Zagrozenia wybuchem — nalezy uwzgledni¢ lokalne i stanowiskowe zagrozenie wybuchem
zwigzane ze szlifowaniem aluminium, spawaniem oraz uzywaniem otwartego ognia podczas
wybranych procesow patynowania metali.

5.11.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE LABORATORIUM BIOTWORZYW | NOWYCH
MATERIALOW
5.11.1. WYTYCZNE OGOLNO-BUDOWLANE
Nalezy przewidzie¢ obcigzenia uzytkowe od planowanych urzadzen zgodnie z tabelg 4 pkt 5.8

Posadzki — no$no$¢ i powierzchnia:

- obcigzenia dynamiczne: wodzek transportowy: maksymalna masa catkowita razem z
obcigzeniem 500 kg

- odpornos¢ na dziatanie odczynnikéw chemicznych (standardowych: stabe ale stezone kwasy i
zasady, mocne i stezone kwasy i zasady etc.)- gtownie wykorzystywanych w obrebie
dygestorium, mozliwe wysokie temperatury - punktowo, krotkotrwale w obrebie stanowiska
(max. dwdch stanowisk) z palnikiem,

Wykonczenie i specyfikacja oktadzin Sciennych:

- w rejonie zlewu — materiat odporny na odczynniki chemiczne - optymalnie ptytki,

- w obszarze lokalizacji autoklawu - wymagane ptytki oraz odpornos¢ na pare wodng

- nalezy zapewni¢ szorowalnos¢ i zmywalno$¢ wszystkich powierzchni statych do wysoko$ci
200cm.

Wymogi w zakresie mozliwosci zawieszania na $cianach - przy szafkach i stotach
laboratoryjnych (przynajmniej z jednej strony) lub przy stotach laboratoryjnych umieszczonych
na $rodku powinny by¢ pdtki z mozliwo$cig odstawienia odczynnikow.

Blaty i parapety (jesli bedg na wysokosci mozliwosci odstawienia odczynnikéw) oraz stoly
laboratoryjne powinny mie¢ powloke zabezpieczajacg przed odczynnikami chemicznymi
najnizszej klasy.

5.11.2. WYTYCZNE Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH
Nalezy przyja¢ co najmniej cztery osoby wykonujace prace statg przez 4-5 godzin.
Wymagana klimatyzacja z mozliwo$cig regulacji temperatury,
Intensywnos¢ pracy wentylacji w oparciu o detekcje CO2,
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Nalezy doprowadzi¢ wycigg pod standardowe dygestorium najnizej klasy,

Konieczno$¢ doprowadzenia wody i kanalizacji - zapewni¢ co najmniej dwie umywalki i dwa
zZlewy techniczne z osadnikami,

Konieczno$¢ zasilania palnika laboratoryjnego gazowego a takze gazu pod dygestorium i szafe
laminarng — dopuszczalne zasilanie z butli.

5.11.3. WYTYCZNE Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
Oswietlenie - nalezy przewidzie¢ oprawy o natezeniu i temperaturach barwowych odpowiednich
dla tego typu laboratorium. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o$wietlenie sufitowe a
rownoczesnie przewidzie¢ mozliwo$¢ podigczenia o$wietlenia (mocowanego fabrycznie) w
dygestorium i szafie laminarnej (tutaj rowniez lampa UV -mocowana fabrycznie) — urzadzenia
poza zakresem Zamowienia.

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ jednofazowe gniazdka elekiryczne, przy kazdym
zaplanowanym sprzecie a takze po jednym podwdjnym gniezdzie co ok. 50cm przy
szafkach/stotach laboratoryjnych. UWAGA: przy zaplanowanych w wyposazeniu docelowym
laboratorium  spektrofotometrach i/lub laserach (nie tylko w tym laboratorium) nalezy
projektowac i wykona¢ gniazda typu C — urzadzenia te potrzebujg zwiekszonego poboru mocy
podczas rozruchu co czesto nie jest wskazywane w specyfikacji danego urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ szyne do uziemienia wszystkich urzadzen laboratoryjnych.

5.11.4. WYTYCZNE z ZAKRESU BHP | PPOZ
Nalezy przyja¢ standardy bezpieczenstwa pracy jak dla standardowego laboratorium
chemicznego.
Zagrozenia wybuchem - nalezy uwzgledni¢ lokalne i stanowiskowe zagrozenie wybuchem
zwigzane z pracg z odczynnikami chemicznymi w ograniczonych ilosciach pod dygestorium.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje sprezonego powietrza do  pomieszczen
laboratorium obrébki drewna, obrobki metalu (w tym réwniez cze$ci obnizonej laboratorium
obrébki metalu na poz. -1), i zapewni¢ ilosci puktow przytaczeniowych zgodnie z wytycznymi
szczegotowymi. Instalacje nalezy doprowadzi¢ takze laboratorium tapicerskiego — 8 punktow
przylaczeniowych, oraz po dwa punkty do laboratorium badan parametrycznych i laboratorium
biotworzyw. Szczegotowe lokalizacje punktéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
opracowania dokumentacji.

Agregat powinien by¢ zainstalowany w miejscu odseparowanym dzwiekowo od pozostatych
pomieszczen (wskazana lokalizacja na poziomie -1) Liczba punktow odbioru sprezonego
powietrza wedtug specyfikacji poszczegoinych pomieszczen.

Odbiorniki technologiczne (narzedzia pneumatyczne, napedy, itd.) zasila¢ bedzie instalacja
sprezonego powietrza o nominalnej wydajnosci co najmniej V=200 m3/h i maksymalnym
ci$nieniu roboczym 8,5 bar. Calg instalacje wykona¢ nalezy w standardzie co najmiej 10 bar
Przygotowanie sprezonego powietrza realizowane bedzie przez kompresor chtodzony
powietrzem. Kompresor powinien by¢ w jednej obudowie i mie¢ zabudowany ziebniczy
osuszacz  powietrza wraz z  wstepnym i dokladnym  filtrem  powietrza.
Wydajnosci sprezarki regulowana poprzez falownik umozliwiajacy ptynng zmiane predkosci
obrotowej. Dla stabilizacji cisnienia powietrza w instalacji w uktadzie sprezarkowni nalezy
zamontowac¢ zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci co najmniej 2m3. Powietrze ze sprezarki
wraz  z  ukladem  uzdatniania  sprezonego  powietrza  przeptywa  przez
zbiornik, a nastepnie do instalacji. Zbiornik wyposazy¢ nalezy w automatyczny spust
kondensatu. Kondensat wodno-olejowy odprowadzi¢ nalezy do separatora oleju. Odptyw
skroplin z separatora odprowadzi¢ nalezy do instalacji kanalizacji. Nie wymaga sie
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rezerwowego zasilania kompresora na wypadek awarii.

Powietrze nalezy doprowadzi¢ do odbiornikow za po$rednictwem rurociggu do uktaddéw
pierscieniowych zlokalizowanych na poszczegdinych kondygnacjach i czesciach obiektu.
Odgatezienia do stanowisk roboczych nalezy sytuowaé na gdrnej powierzchni przewodu
gtéwnego. Punkty poboru zakonczy¢ nalezy zaworami odcinajacymi. Dalsze rozprowadzenie
instalacji oraz dostosowanie do wymagan poszczegdinych urzadzen (regulatory cisnienia,
systemy automatycznego oliwienia, armatura itd.) nie wchodzi w zakres zamowienia. Dla
odprowadzenia ciepta od sprezarki nalezy  zaprojektowa¢ odpowiednig wentylacje
mechaniczng sprezarkowni. Przewody nalezy prowadzi¢ wzdtuz Scian pod stropem, ze
odpowiednim spadkiem przewodu gtéwnego w kierunku przeptywu powietrza. Odgatezienia
sytuowac na gornej powierzchni przewodu gtéwnego. W kazdym najnizszym punkcie instalacii
nalezy zamontowac odwodnienie.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA POMIESZCZENIA LAKIERNI

W pomieszczeniu oznaczonym na rysunku jako techniczne (poz. Il nr 3.6 lub poz. Il nr 2.9) lub
wymiennie W pomieszczeniu biurowym nr 2.2 na poz. Il nalezy przewidzie¢ lokalizacje lakierni.
Ostateczng lokalizacjg nalezy uzgodni¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym. Wyposazenie lakierni nie jest objete przedmiotem niniejszego zamowienia tym
niemniej Zamawiajacy oczekuje wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

- wykonania posadzki betonowej z wyprofilowanym spadkiem i wpustem podtogowym,

- wykonaniem zmywalnej powierzchni Scian,

- doprowadzeniem przytaczy wody i kanalizacji,

- doprowadzeniem zasilania urzadzen lakierni, dla ktorej nalezy przewidzie¢ osobne pola w
rozdzielnicy — moc przytaczeniowa ok. 10kW,

- zachowaniem rezerwy w najblizszym szachcie instalacyjnym pozwalajagcym na instalacje
kanatow wentylacyjnych lakierni (z pomieszczenia do centrali),

- zachowaniem rezerwy w przestrzeni technicznej na dachu pozwalajagcym na montaz centrali
wentylacyjnej lakierni wraz z zachowaniem odpowiednich odlegtosci do wyznaczenia
przepisowych lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza,

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

5.14.1. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Budynek nalezy potaczy¢ z pozostatq infrastrukturg uczelni kablem Swiattowodowym z gtownym
punktem dystrybucyjnym (GPD) ulokowanym w piwnicy budynku nr 1. Szczegoty techniczne
dotyczace przytaczenia nalezy uzgodni¢ z dostawcg rozwigzan sieciowych — Poznanskim
Centrum Superkomputerowo Sieciowym.
GPD nalezy potaczy¢ z po$rednimi punkta dystrybucyjnymi (PPD)

Zlokalizowanymi na wyzszych pietrach budynku. GPD i PPD nalezy pofaczy¢ siecig
Swiattowodowa.
W sktad instalacji okablowania strukturalnego, wchodzi¢ bedg urzadzenia takie jak: szafy
montazowe, przetgcznice Swiattowodowe, panele krosowe, gniazda abonenckie oraz kable
instalacyjne i Swiattowodowe. Ponadto dla instalacji okablowania, wspierajacej inne systemy
teletechniczne w obiekcie, nalezy zainstalowa¢ urzadzenia zapewniajace zasilanie rezerwowe.
Uktad zasilania awaryjnego sktadac sie bedzie z zasilaczy UPS, elementéw komunikacyjnych
i montazowych. Do zasilania urzadzen aktywnych zainstalowanych w punktach posrednich PPD,
nalezy zaprojektowac co najmniej po jednym zasilaczu UPS na szafe.
Nalezy zastosowac rozwigzania okablowania, ktére pochodzg od jednego dostawcy systemu
okablowania strukturalnego i bedq objete jednolit i spéjng gwarancjg udzielang przez
producenta, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego. Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja udzielana byta przez producenta
oferowanego systemu.
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Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢
opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
sktadanych, tzw. ,mix&match” od r6znych dostawcoéw komponentéw (rézne zrodta dostaw kabli,
modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

W kazdym z laboratoriow nalezy przewidzie¢ punktu logiczne zgodnie z rozmieszczeniem
urzadzen wskazanych w czesci rysunkowej. Z PPD do punktow logicznych nalezy prowadzi¢
okablowania ekranowane kategorii 7a. W przypadku sieci sterujgcej automatykg urzadzen
stanowigcych infrastrukture budynku dopuszczalne jest stosowanie okablowania nizsze;
kategorii.

5.14.2. INSTALACJA SSWIN
W obszarze objetym projektem nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje systemu sygnalizacii
wtamania i napadu. Instalacja ta ma za zadanie ochrong wybranych pomieszczen i ciggdw
komunikacyjnych przed wiamaniem lub wejsciem niepozadanych o0s6b oraz zapewni¢
bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu. Przestrzenie w budynku nalezy podzieli¢ na co
strefy dozorowe odpowiadajace poszczegoinym laboratoriom + dodatkowo  strefy
komunikacyjne,
Ochrona pomieszczen przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie detektorow:
— kontaktrondw magnetycznych oknach zewnetrznych na poziomie piwnicy i parteru,
- kontaktronow magnetycznych we wszystkich drzwiach zewnetrznych,
- kontaktronéw magnetycznych w drzwiach wewnetrznych,
- czujek akustycznych zbicia szkta w wyszczegdlnionych pomieszczeniach,
- czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych w pomieszczeniach ogélnych.
Zamawiajacy oczekuje zastosowania kontaktronéw w drzwiach i oknach oraz czujek PIR lub
MW+PIR.
Praca systemu powinna by¢ zintegrowana z systemami telewizji dozorowej (CCTV) oraz
systemu sygnalizacji pozaru i centrali pozarowej zarzadzajacej urzadzeniami ppoz w budynku
(SSP). Preferowanym przez Zamawiajgcego rozwigzaniem bedzie dostarczenie ww. systemow
od jednego producenta lub od producentéw ze sobg wspotpracujacych i rekomendujgcych
wzajemnie stosowanie swoich rozwigzan.

5.14.3. INSTALACJACCTV

W obszarze objetym projektem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje systemu CCTV
umozliwiajacego podglad i rejestracje w czasie rzeczywistym obrazu z kamer monitoringu.
Nadzor kamer winien zapewni¢ obserwacje nastepujacych obszarow:

- wszystkie wejécia do budynku w obszarze objetym projektem,

- korytarzy, ciggdw komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach, szatni,

- przestrzen poddasza z zapewnieniem widoku na pracujace urzadzenia technologiczne,

- dziedziniec zewnetrzny,
System CCTV nalezy zbudowa¢ w oparciu o sie¢ LAN. Sie¢ w obrebie przedmiotowego
projektu bedzie potaczona z istniejacq infrastrukturg poprzez $wiattowdd (dostawa Swiattowodu
poza zakresem) poprowadzony w rurze karbowanej przez dziedziniec z budynku
dydaktycznego do pomieszczenia U02 w piwnicy. Zastosowane kamery powinny by¢ kamerami
IP, posiadac rozdzielczo$¢ min. 720p i zapewnia¢ kompresje w standardzie H.264 i M-JPEG lub
nowszych. Nalezy zapewnic rejestracje danych ze wszystkich kamer z predko$cig co najmnie;
12 Kl/s i podglad z predkoscig co najmniej 24 ki/s. Tryb rejestracji 24h przez 7 dni w tygodniu.
Wymagany okres przechowywania danych: min. 30 dni.
Praca systemu powinna by¢ zintegrowana z systemami sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)
oraz systemu sygnalizacji pozaru i centrali pozarowej zarzadzajacej urzadzeniami ppoz w
budynku (SSP). System powinien by¢ zintegrowany i przystosowany do pracy @z
oprogramowaniem wizualizacyjnym obstugujacym pozostate systemy — sygnalizacji wiamania i
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napadu, cctv oraz alarmu pozarowego, pozwalajgc na btyskawiczng identyfikacje zrodta i
lokalizacji sygnaty alarmowego.

Preferowanym przez Zamawiajgcego rozwigzaniem bedzie dostarczenie ww. systeméw od
jednego producenta lub od producentow ze sobg wspdipracujgcych i rekomendujgcych
wzajemnie stosowanie swoich rozwigzan.

5.14.4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
W obszarze objetym projektem nalezy zaprojektowac i zapewni¢ catkowitg ochrone systemem
detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia
w obszarze opracowania.
W zaleznosci od przyjetego w dokumentacji projektowej rozwigzania dla klatek schodowych
nalezy przewidzie¢ system sterowania oddymianiem. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia
| przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze
wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysokg
skuteczno$cig w wykrywaniu pozarow, w ktorych pojawic sie moze widzialny dym.
System nalezy uzbroic w centrale SSP zlokalizowang w dedykowanym pomieszczeniu
technicznym
Praca systemu powinna by¢ zintegrowana z systemami sygnalizacji wtamania i napadu
(SSWIN), dozorowym (CCTV) oraz systemu diagnostycznego baterii centralnej i opraw
ewakuacyjnych. System powinien byé zintegrowany i przystosowany do pracy @z
oprogramowaniem wizualizacyjnym obstugujacym pozostate systemy - sygnalizacji wtamania i
napadu, cctv, pozwalajac na btyskawiczng identyfikacje zrodta i lokalizacji sygnaty alarmowego.
Preferowanym przez Zamawiajacego rozwigzaniem bedzie dostarczenie ww. systeméw od
jednego producenta lub od producentdbw ze sobg wspotpracujacych i rekomendujgcych
wzajemnie stosowanie swoich rozwigzan.

5.15. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Ze wzgledu na specyfike obiektu obowigzkiem zamawiajacego bedzie wykonanie ekspertyzy
stanu ochrony przeciwpozarowej z opracowaniem rozwigzan zastepczych i uzgodnienie ich z
Wojewddzkim Komendantem Strazy Pozarnej. Wykonawca na etapie projektu opracuje operat
ochrony przeciwpozarowej, a przed oddaniem projektu do uzytkowania instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego dla budynkow.

5.15.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU
Charakterystyczne parametry obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;:

- wysoko$¢ budynku: <25m, budynek Sredniowysoki

- liczba kondygnacji: 4+1 (1 kondygnacja podziemna)

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1

- klasa odpornosci pozarowej: B

- odporno$¢ gtownej konstrukcji no$nej: R 120

- konstrukcja dachu: R 30

- przekrycie dachu: RE 30

- stropy nie bedace czescig konstr. gt.: REI 60

- stropy bedace czescig konstr. gt.: R120/ EI60

- strefy kategorii PM: tak, obcigzenie Q do okre$lenia na
etapie projektu budowalnego,

- przewidywana liczba uzytkownikow: ponizej 100 osob,

- maksymalna wielko$¢ stref: ponizej 1000m?

- pomieszczenia zagrozone wybuchem: nie
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5.15.2. MATERIALY WYKONCZENIOWE | ARANZACYJINE
W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogéinej musza zostac uzyte wytacznie:

- materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

- wykladziny podtogowe i oktadziny scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie
odpadajace pod wptywem ognia, a sufity nad ktérymi prowadzone bedg przewody
elektroenergetyczne i inne instalacje z materiatow palnych powinny by¢ wykonane w
klasie EI30, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia oraz nie wydzielajace
toksycznych produktow rozktadu,

- wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych i PN-EN
13501-1 zastosowane w budynku materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1,
A2, B, klas dodatkowych s0, s1i d1, d0 oraz innych dopuszczonych w zatgczniku nr.3
Warunkoéw Technicznych,

Zabronione jest stosowanie materiatow wykonczeniowych fatwo zapalnych, ktorych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

5.15.3. MATERIALY ELEWACYJNE
Elementy oktadzin elewacyjnych muszg by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie (wysoka temperatura, naprezenia termiczne) w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz 60 minut (warunek wynikajacy z klasy odporno$ci ogniowej pasa
miedzykondygnacyjnego $ciany zewnetrznej — EI 60). W projekcie konstrukcji nalezy
przewidzie¢ stosowne obliczenia.

5.15.4. OSWIETLENIE AWARYJNE | OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zaprojektowaé zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami okreslonymi w ekspertyzie stanu technicznego ochrony przeciwpozarowe;.
Zamawiajacy nie okresla szczegdlnych wymagan w tym zakresie.

5.15.5. STALE URZADZENIA GASNICZE
W budynku nalezy zaprojektowa¢ hydranty DN25 instalowane w szafkach hydrantowych,
wyposazone w pradownice i weze potsztywne. llos¢ wody na potrzeby przeciwpozarowe nalezy
okreslic na etapie projektu budowlanego i w razie potrzeby zaprojektowaC i dobra¢
odpowiedniej wielkosci podziemny zbiornik na wode wraz z zestawem pomp i zasilaniem
awaryjnym.

5.15.6. PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia tych grup
pozarow jakie mogg wystepowaé w budynku. Rozmieszczenie, iloS¢ i typ sprzetu zostanie
okreSlony na podstawie przepisow, operatu ochrony przeciwpozarowej oraz warunkdw
ewentualnego odstepstwa.

5.15.7. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW
W ulicy Szyperskiej w odlegtosci okoto 30m i 10m od przejazdu bramowego znajdujg sie
hydranty podziemne o $rednicy DN 80mm. Wydajno$¢ hydrantéw oraz cisnienie nominalne
nalezy potwierdzi¢ z gestorem sieci.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe,
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przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

6.2.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i wymaganiami
Zamawiajacego oraz za jakos¢ stosowanych wyrobdéw budowlanych i wykonywanych prac.
Wymagania Zamawiajgcego bedg kierowane do Wykonawcy za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, ktdrych przebieg bedzie
potwierdzony pisemnym protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwigzan projektowych i
materiatowych przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu. Decyzje Zamawiajgcego w zakresie
akceptaciji lub odrzucenia rozwigzan bedg podejmowane na podstawie sformutowan zawartych
w umowie, dokumentacji projektowej, do$wiadczeniach wiasnych Zamawiajacego, a takze
zasad i regut wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegdtowa procedura, wzory
dokumentow i schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania
zostanie ustalony na etapie przygotowania do budowy.
Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce bedg naprawiane przez Wykonawce na
jego wiasny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na
osobach i rzeczach powstate w wyniku realizacji Zamowienia.

6.3.  WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE
Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do realizacji umowy nalezy stosowac¢ materiaty, ktére:

- posiadajg oznakowanie CE,

- zostaty umieszczone w okre$lonym przez KE wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym B.

- uzyskaly aprobate techniczna,

- posiadajg deklaracje wtasnosci uzytkowych.

Zakup i dostawa wszystkich materiatow budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrddet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty
wynagrodzenie i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.
Gospodarka odpadami i materiatami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiérek jest
obowigzkiem i kosztem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i
przechowywania materiatow i wyrobéw budowlanych w sposéb i w warunkach okreslony przez
producenta jednoczesnie z zachowaniem zasada bezpieczenstwa organizacji placu budowy i
umozliwiajgc dostep do materiatdw inspektorom Inzyniera Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang usuniete z placu budowy przez Wykonawce.
Roboty wykonywane z uzyciem niezaakceptowanych materiatdw Wykonawca ponosi na wtasne
ryzyko majac $wiadomos¢, ze prace te moga by¢ nieodebrane przez Zamawiajgcego.

6.4.  SPRZETIMASZYNY
Maszyny i sprzet do wykonywania robét nalezy dostosowaC do charakteru obiektu i
uwarunkowan lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, utrudniony dostep
do dziedzinca wewnetrznego, zabudowe sasiednia. Wykonawca powinien uzywac sprzetu,
ktérego praca nie bedzie oddziatywata niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i obiekty
przeznaczone do zachowania czy budynki sasiednie. Uzywany sprzet musi posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami odrebnymi aktualne badania techniczne, dopuszczenia i inne dokumenty
niezbedne od prawidtowego uzytkowania. Operatorzy sprzetu muszg posiada¢ aktualne
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uprawnienia do pracy lub wykonywania czynnosci.

6.5.  SRODKI TRANSPORTU
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i zatwierdzenie z Miejskim Inzynierem Ruchu
projektu organizacji ruchu na czas budowy. W czasie wykonywania prac Wykonawca bedzie
zobowigzany do przestrzegania warunkow okreslonych w projekcie i zapewnienia
bezpieczenstwa pojazdom i pieszym przy ulicy Szyperskiej. Teren inwestycji znajduje sie w
strefie ograniczenia ruchu dla pojazdéw ciezarowych okre$lonej przez Zarzad Drog Miejskich w
Poznaniu- Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ stosowne zgody na wjazd i realizacje dostaw.

6.6. ZGODNOSC ROBOT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowane bedg uwazane za
wartosci docelowe lub minimalne, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w zakresie
okreslonego przedziatu tolerancji. Podczas wykonywania rob6t nalezy uwzglednic¢ instrukcje
producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce. Wykonawca ma obowigzek
stosowania si¢ do wytycznych i zapisow istniejgcych, a nie wymienionych w tym opracowaniu,
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych i $wiadectw dopuszczenia.

6.7. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu program zapewnienia
jako$ci, ktory zawiera¢ bedzie:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt organizacji placu budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz kluczowego personelu Wykonawcy,

- system kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- okre$lenie sprzetu i urzadzen do pomiardw i kontroli robot,

- sposob gromadzenia dokumentacji budowy,

- wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie,

- rodzajiilos¢ srodkdw transportu,

- sposéb zabezpieczania i magazynowania wyrobow i materiatow budowlanych,

- sposdb postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Celem programu zapewniania jakosci bedzie okre$lenie wtasciwych ram do sterowania i kontroli
procesu produkcji budowlanej, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ i efekt estetyczny realizowanych
rob6t. Zapewnienie kompleksowego systemu kontroli jakosci w tym personelu, laboratorium,
sprzetu i innych urzadzen niezbednych do pobierania i badania probek jest obowigzkiem
Wykonawcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania probek oraz robét z
czestotliwoscig wystarczajacq do stwierdzenia, ze roboty wykonano prawidtowo i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania ¢ odo zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w normach, wytycznych i
warunkach technicznych odbioru rob6t. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone Inzynier
Kontraktu Zamawiajacego okresli jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.8.  ODBIORY
Prace projektowe bedg podlegac nastepujacym odbiorom:
- odbior wielobranzowego projektu koncepcyjnego,
- odbior projektu budowlanego przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na
budowe,
- odbior petnobranzowego projektu wykonawczego.
Odbioru poszczegdinych etapéw prac projektowych bedg dokonywaé przedstawiciele
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Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy dokona odbioru projektu i sprawdzenia
pod wzgledem kompletno$ci formalnej w terminie 5 dni od ztoZenia dokumentacji. Nastepnie w
ciggu 7 dni przekaze Wykonawcy uwagi merytoryczne do opracowania wraz ze wskazaniem
terminu na usuniecie wad i naniesienie poprawek w dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane beda podlegac nastepujacym odbiorom:
odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbior koricowy,
- odbidér pogwarancyjny.

6.8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Inzyniera Kontraktu.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomienie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary oraz dokumentacije projektowa.

6.8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot.

6.8.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu rob6t pod wzgledem ich
ilosci, jakosci i wartoci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym,
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior koricowy robot nastapi w terminie
ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i
przyjecia nastepujacych dokumentow:

- dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronciznej (*.pdf),

- harmonogram czynnosSci serwisowych i przegladéw zainstalowanych urzadzen jaki

nalezy wykonac w okresie gwarancji przez Wykonawce,

- inwentaryzacje powykonawcza sieci i infrastruktury podziemne;j,

- specyfikacje techniczne i instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

- dziennik budowy,

- dokumenty zwigzane z odbiorami robét zanikajgcych, odbiorami czgSciowymi itp.,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- komplet zaakceptowanych kart materiatowych wraz z zatgcznikami.
Odbioru robét dokona komisja Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.
Komisja bedzie dokonywaé odbioru na podstawie dokumentacji projektowej, technicznej, a
takze ztozonych przez Wykonawce dokumentéw i ustalert poczynionych w trakcie budowy. W
przypadku stwierdzenie przez komisje odstgpien i odchytek od dokumentacji projektowej
zostanie dokonana ich kwalifikacja i wdrozona odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku
znaczacych uchybien mogacych trwale wptywac na wiasnosci uzytkowe obiektu odbidr zostanie
przerwany, a Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie usterek i wznowienie odbioru. W
przypadku gdy jako$¢ robot nieznacznie odbiega od przyjetych w dokumentacji zatozen i
mieszczacych sie w tolerancji Zamawiajacy dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Przebieg odbioru zostanie
udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru koAcowego.
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6.8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
7.1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Planowane roboty powodujg zmiane sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego oraz zmieniajg jego forme architektoniczna, nie sg zaliczane do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.

Zgodnie z zapisami punktu Ill decyzji lokalizacji celu publicznego 144/2019 z dnia 16 lipca 2019
roku inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Na podstawie zapisu art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, planowane roboty wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

7.2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na
cele budowlane.

7.3.  PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.) i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.
462 oraz z 2013r. poz. 762 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.;.
Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81,
poz. 351 z p6zn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszg by¢ kompletne, by¢ wykonane zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisow wykonawczych do ustawy, obejmowaé
wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu
majq stuzyc.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.) i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pbzn. zm. ).
- Wymaganiom okre$lonym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
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budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Polskimi Normami.

- Wymaganiom jakoSciowym, ktére sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktore
regulujg wykonanie przedmiotu niniejszego zaméwienia.

Maszyny i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym:

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, 1662 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129,
poz.844 z pdzn. zm.).

- Polskimi Normami.

- Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. z 2014r.,
poz.1645,1662 z pdzn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Ustawg z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.
1321, z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191
poz.1596 z pdzn. zm.).

- Wymaganiom jakosciowym, ktore sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktore
regulujg wykonanie przedmiotu niniejszego zaméwienia.

7.4.  INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Zamawiajacy posiada i udostepni nastepujace opracowania i dokumenty niezbedne w procesie
projektowym i wykonawczym:

1.

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej Przebudowy, nadbudowa i rozbudowa
zespotu budynkéw dawnej fabryki papieru, ul. Szyperska 8, dz. 14/1, ob. 51 POZNAN,
arkusz 19, pow. M. POZNAN, wykonana przez INTERRA GEOLOGIA Spétka z o.0.,
czerwiec 2021r.

Badania dotyczace okre$lenia wytrzymato$ci elementéw murowych oraz okreslenia
wiasciwosci mechanicznych oraz sktadu chemicznego pobranych z konstrukcji elementow
stalowych budynku przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu wykonane przez Ekspertis Sp. z 0.0.,
Sp. k., czerwiec 2021r.

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji zespotu budynkow dawnej fabryki papieru przy
ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu z uwzglednieniem ich planowanej przebudowy nadbudowy i
rozbudowy autorstwa Akon sp.j., lipiec 2021 roku.

Inwentaryzacje architektoniczno- budowlang zespotu dawnej fabryki papieru opracowang
przez FHU Irena Nowaczyk na podstawie skanu 3d w maju 2021 roku.

Opracowanie:
mgr inZ. arch. Mikotaj Stepien
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